

# SMLOUVA O DÍLO

č.43/2017

**Objednatel**

**Obec Mořkov**

sídlo: Horní 10, 742 72 Mořkov  
zastoupení: Ivana Váňová  
IČ: 00298191  
DIČ: CZ00298191  
(dále jen Objednatel)

a

**Zhotovitel**

**JVAgro Morava s.r.o.**

sídlo: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
zastoupený: Jaroslavem Bolcekm - jednatelem  
kontaktní osoby: Jaroslav Bolcek, tel.č.: 603 269305  
IČ: 26826411  
DIČ: CZ26826411  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 255362230/0300

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 27768  
(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle Občanského zákoníku České republiky v platném znění smlouvu o dílo tohoto znění:

**I.**

## **Předmět smlouvy**

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést stavební práce za účelem zhotovení díla:

**"Oprava fasády objektu hasičské zbrojnice, Mořkov"**

v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou této smlouvy a v souladu s projektovou dokumentací zpracované autorizovaným architektem PROJEKT STUDIO. Ing.Pavel Krátký, Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava, dále jen projektová dokumentace. Objednatel se zavazuje dílo provedené za podmínek obsažených v této smlouvě převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.

## II.

### Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:

➤ termín zahájení prací: 01.10.2017  
➤ termín dokončení prací: 31.03..2018

2. Místo plnění: Hasičská zbrojnice, Horní 385, Mořkov

3. V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických podmínek, zapíše tento požadavek na přerušení prací do stavebního deníku spolu se soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko -kvalitativních podmínek provádět dané práce. V případě souhlasu objednatele s přerušением prací z výše uvedených důvodů, dochází k posunutí termínu dokončení díla o dobu po kterou byly práce přerušeny.

## III.

### Cena za dílo

1. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy:

|               |              |
|---------------|--------------|
| Cena bez DPH: | 314.355,17Kč |
|---------------|--------------|

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Slovy: Třistačtrnáctisícetřiapadesát pět korun českých a sedmáct haléřů |
|-------------------------------------------------------------------------|

Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platné zákonné úpravy v době vzniku zdanitelného plnění.

2. Zhotovitel se seznámil s předmětem díla dle zadávací dokumentace a je srozuměn s jeho rozsahem prací dle položkového rozpočtu.
3. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah díla podle čl. I, odst. 1. po celou dobu realizace stavby v termínech podle čl. II., bodu 1. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s platnými zákonnými předpisy v době vzniku uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Cena je stanovena dle cenové nabídky ze dne 13.09.2017
5. Další jednotkové práce nad rámec rozpočtu budou vždy naceněny zhotovitelem a zaslány objednateli emailovou poštou ke schválení, kdy každý takovýto email s vícepracemi bude mít své pořadové číslo. Objednatel je povinen vždy do 48 hodin od odeslání emailu zhotovitelem odsouhlasit předmětné vícepráce. Pokud tak objednatel neučiní, nebo vysloví nesouhlas s těmito vícepracemi, tak ty se nebudou realizovat. Pokud by bez těchto víceprací nebylo možné at' již z technologických či kvalitativních důvodů pokračovat v díle, tak zhotovitel přeruší práce do doby vyhotovení dodatku ke Smlouvě o dílo, kde budou specifikovány důvody pro které objednatel nesouhlasí s navrženými vícepracemi a kde bude uvedeno, že zhotovitel neponese odpovědnost za vady vzniklé v záruční lhůtě, které souvisely s neodsouhlasenými vícepracemi které navrhl zhotovitel. Případná doba přerušení díla se nepočítá do sjednané realizace díla. Po dokončení díla bude vyhotoven dodatek ke Smlouvě o dílo, kde bude provedena rekapitulace všech víceprací odsouhlasených a provedených na výše uvedené akci.

6. Cena je specifikována položkovým rozpočtem, který je nedílnou přílohou této smlouvy (příloha č. 1) a projektovou dokumentací.
7. Změna ceny je přípustná pouze na základě oboustranné dohody písemně stanové dodatkem smlouvy.
8. Tvorba ceny víceprací nad rozsah projektové dokumentace (nebo při odpočtu méně prací) je následující:

pro práce shodné s rozpočtem platí jednotkové ceny dle rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy

pro práce neobsažené v rozpočtu bude platit cena ve výši max. 90% platné cenové úrovně RTS

pro práce neobsažené v rozpočtu účtované v hodinové sazbě ve výši max. 200,00Kč/hod.

9. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného odsouhlasení, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

#### IV.

##### Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel se zavazuje na základě řádně vystavených faktur uhradit cenu jednotlivých plnění v termínu splatnosti stanovených touto smlouvou.
2. Nedílnou součástí faktury musí být soupis oboustranně odsouhlasených provedených prací.
3. Faktura za provedené práce bude vystavena po realizaci díla, které je předmětem této smlouvy
4. Splatnost faktury je stanovena na 10 dní od doručení faktury.
5. Objednatel splní svou platební povinnost v den, v němž bude příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele.

#### V.

##### Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli platit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s ukončením díla zaviněného zhotovitelem.
2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli platit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury ve lhůtách stanovených v čl. IV.
3. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet.

#### VI.

##### Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku 36 měsíců s výjimkou veškerých dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.

2. Záruční lhůta počíná běžet dnem protokolárního předání díla.
3. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé násilnými zásahy při provozu, nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě, špatnou manipulací a na běžné opotřebení provozem.
4. Objednatel je povinen oznámit reklamované závady u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Oznámením se rozumí
5. telefonické oznámení nebo písemné oznámení. Písemným oznámením se rozumí i doručení na e-mailovou adresu zhotovitele.
6. Zhotovitel se dostaví k prohlídce reklamované vady nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace a písemně dohodne s objednatelem způsob a termín odstranění reklamované vady, případně uvede důvod odmítnutí reklamace.
7. V případě výskytu vad, na které se vztahují záruky, se zhotovitel zavazuje zahájit práce na odstranění těchto vad:
  - do 5 dnů od oznámení reklamace objednatelem
  - do 48 hodin od oznámení reklamace objednatelem na zjištěné vady, které by přímo ohrozily provoz/užívání díla.

## VII.

### Dodání díla

1. Dílo se považuje za dodané řádným ukončením, vyklizením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli v místě plnění.
2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí ukončeného díla 5 dnů předem.
3. Objednatel je povinen se k převzetí díla v oznámeném termínu dostavit.
4. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepiší smluvní strany protokol, v jehož závěru objednatel uvede, zda dílo přejímá. V případě nepřevzetí uvede důvod.
5. V případě výskytu závad nebránících v užívání budou tyto přesně v protokolu o předání/převzetí díla uvedeny včetně termínu odstranění.

## VIII.

### Závazky zhotovitele a objednatele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě. Požadovaná výborná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy na pracovištích objednatele. Je povinen zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.
3. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
4. Zhotovitel je oprávněn plochu staveniště užívat bezplatně. Elektrická energie a voda budou uhrazeny na základě skutečné spotřeby.

5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. V ceně zhotovení díla jsou zahrnuty veškeré náklady na vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště.
6. Zhotovitel je pojištěn a odpovídá za škody vzniklé v souvislosti s prováděním stavby, a to i třetím osobám.
7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla:  
zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy,
8. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli veškeré nenadálé skutečnosti, které mohou ovlivnit kvalitu a provedení díla.
9. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, do něhož bude zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací, o jejich množství i jakosti a zdůvodnění odchylek od projektu. Vedení deníku se řídí platnými zákonnými předpisy. Stavební deník bude stále k dispozici na staveništi.

## **IX.**

### **Vzájemný styk a doručování**

1. Všechna oznámení podle této smlouvy budou směřovány na kontakty uvedené v úvodní části smlouvy.

## **X.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
2. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel vzájemně písemně, patří zejména:
  - a) soustavné nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla

## **XI.**

### **Zvláštní ujednání**

1. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.
2. V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla objednatele.
3. Pokud není v této Smlouvě ustanoveno odlišně, platí obecná ustanovení Zákona občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění.

## XII.

### Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými osobami oprávněnými za účastníky smlouvy jednat.
5. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem smlouvy v celém rozsahu souhlasí.

#### Přílohy:

1. projektová dokumentace stavby
2. rozpočet díla

V Mořkově

Dne: 21.září 2017


V Rožnově pod Radhoštěm

dne: 21.září 2017

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

Obec Mořkov, Horní 10  
742 72 Mořkov 11

  
Váňová Ivana  
starostka obce

  
Jaroslav Bolcek  
jednatel

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1701

**Stavba:** OPRAVA FASÁDY OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE, MOŘKOV

JKSO: 801 67 12

Místo: Mořkov

CC-CZ:

Datum: 13.9.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

Projektant:

PROJEKT STUDIO- Ing.Pavel KRÁTKÝ

IČ:

47684577

DIČ:

Zpracovatel:

Hořák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 297 355,17

Ostatní náklady ze souhrnného listu 17 000,00

**Cena bez DPH 314 355,17**

|              |        |    |            |           |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 314 355,17 | 66 014,59 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00      |

**Cena s DPH v CZK 380 369,76**

## STAVEBNÍ ZÁKAZ

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1701

**Stavba:** OPRAVA FASÁDY OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE, MOŘKOV

Místo: Mořkov

Datum: ##

Objednatel:

Projektant: PROJEKT STUDIO- Ing. Pavel K

Zhotovitel:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Ra Zpracovatel: Hořák

| Kód                               | Objekt                                           | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1)                                | Náklady z rozpočtů                               | 297 355,17         | 359 799,76       |
| 1701                              | OPRAVA FASÁDY OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE, MOŘKOV | 297 355,17         | 359 799,76       |
| 2)                                | Ostatní náklady ze souhrnného listu              | 17 000,00          | 20 570,00        |
|                                   | Ostatní náklady                                  | 17 000,00          | 20 570,00        |
|                                   | Vyplň vlastní                                    | 0,00               | 0,00             |
|                                   | Vyplň vlastní                                    | 0,00               | 0,00             |
|                                   | Vyplň vlastní                                    | 0,00               | 0,00             |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) |                                                  | 314 355,17         | 380 369,76       |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** OPRAVA FASÁDY OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE, MOŘKOV

**JKSO:** 801 67 12

**Místo:** Mořkov

**CC-CZ:**

**Datum:** 13.09.2017

**Objednatel:**

**IČ:**

**DIČ:**

**Zhotovitel:**

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

**IČ:** 26826411

**DIČ:** CZ26826411

**Projektant:**

PROJEKT STUDIO- Ing.Pavel KRÁTKÝ

**IČ:** 47684577

**DIČ:**

**Zpracovatel:**

Hořák

**IČ:**

**DIČ:**

**Poznámka:**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 297 355,17 |
| Ostatní náklady    | 0,00       |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>297 355,17</b> |
|---------------------|-------------------|

|              |        |    |            |           |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 297 355,17 | 62 444,59 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00      |

|                   |              |                   |
|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>359 799,76</b> |
|-------------------|--------------|-------------------|

STAVEBNÍ SPOLČENÍ

**Projektant**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Zpracovatel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Objednavatel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Zhotovitel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** OPRAVA FASÁDY OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE, MOŘKOV

**Místo:** Mořkov

**Datum:** 13.09.2017

**Objednatel:**

**Projektant:**

PROJEKT STUDIO- Ing.Pavel KRÁ

**Zhotovitel:**

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rc Zpracovatel:

Hořák

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                   | <b>297 355,17</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 148 810,98        |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 67 012,98         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 9 553,19          |
| 94 - Lešení a stavební výtahy                  | 65 071,70         |
| 997 - Přesun sutě                              | 6 407,53          |
| 998 - Přesun hmot                              | 765,58            |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 148 544,19        |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry               | 148 544,19        |
| VP - Vícepráce                                 | 0,00              |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                      | <b>0,00</b>       |
| Zařízení staveniště                            | 0,00              |
| Projektové práce                               | 0,00              |
| Územní vlivy                                   | 0,00              |
| Provozní vlivy                                 | 0,00              |
| Jiné VRN                                       | 0,00              |
| Kompletační činnost                            | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>       | <b>297 355,17</b> |

# ROZPOČET

Stavba: OPRAVA FASÁDY OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE, MOŘKOV

Místo: Mořkov

Datum: 13.09.2017

Objednatel:

Projektant:

PROJEKT STUDIO- Ing.Pavel KRÁ

Zhotovitel:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rc Zpracovatel:

Hořák

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

297 355,17

### HSV - Práce a dodávky HSV

148 810,98

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

67 012,98

|   |   |           |                                                                                                                     |    |         |        |           |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 621335202 | Oprava cementové škrábané omítky vnějších podhledů v rozsahu do 30%                                                 | m2 | 3,585   | 272,00 | 975,12    |
|   |   |           | "- pohled SEVERNÍ"                                                                                                  |    |         |        |           |
|   |   |           | "stříška"                                                                                                           |    |         |        |           |
|   |   |           | 3,00*0,95+ (3,00+0,95*2)*0,15                                                                                       |    | 3,585   |        |           |
| 2 | K | 622131101 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně                                                           | m2 | 9,844   | 59,80  | 588,67    |
|   |   |           | "sokl - mimo kamenný obklad"                                                                                        |    |         |        |           |
|   |   |           | "- pohled ZÁPADNÍ" 0                                                                                                |    | 0,000   |        |           |
|   |   |           | "- pohled JIŽNÍ"                                                                                                    |    |         |        |           |
|   |   |           | 19,50*0,30                                                                                                          |    | 5,850   |        |           |
|   |   |           | "- pohled VÝCHODNÍ"                                                                                                 |    |         |        |           |
|   |   |           | 8,55*0,30+ (5,90-2,80)*0,60 +4,75*0,60                                                                              |    | 7,275   |        |           |
|   |   |           | "- pohled SEVERNÍ" 0                                                                                                |    | 0,000   |        |           |
|   |   |           | Mezisoučet                                                                                                          |    | 13,125  |        |           |
|   |   |           | "z 75% ploch" -13,125*0,25                                                                                          |    | -3,281  |        |           |
|   |   |           | Součet                                                                                                              |    | 9,844   |        |           |
| 3 | K | 622331141 | Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně                                                    | m2 | 9,844   | 325,00 | 3 199,30  |
|   |   |           | "sokl - mimo kamenný obklad"                                                                                        |    |         |        |           |
|   |   |           | "- pohled ZÁPADNÍ" 0                                                                                                |    | 0,000   |        |           |
|   |   |           | "- pohled JIŽNÍ"                                                                                                    |    |         |        |           |
|   |   |           | 19,50*0,30                                                                                                          |    | 5,850   |        |           |
|   |   |           | "- pohled VÝCHODNÍ"                                                                                                 |    |         |        |           |
|   |   |           | 8,55*0,30+ (5,90-2,80)*0,60 +4,75*0,60                                                                              |    | 7,275   |        |           |
|   |   |           | "- pohled SEVERNÍ" 0                                                                                                |    | 0,000   |        |           |
|   |   |           | Mezisoučet                                                                                                          |    | 13,125  |        |           |
|   |   |           | "z 75% ploch" -13,125*0,25                                                                                          |    | -3,281  |        |           |
|   |   |           | Součet                                                                                                              |    | 9,844   |        |           |
| 4 | K | 622331191 | Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně                                   | m2 | 19,688  | 72,60  | 1 429,35  |
| 5 | K | 622335201 | Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 10%, vč. opravy omítek horních říms v hladkém provedení | m2 | 474,758 | 89,10  | 42 300,94 |
|   |   |           | "hlavní fasáda a římsy nad sokl a mimo kamenný obklad"                                                              |    |         |        |           |

| PC | Typ       | Kód | Popis                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    |           |     | "- pohled ZÁPADNÍ"                                                                  |    |          |              |                   |
|    |           |     | 13,30*(6,75-2,75) + (1,15+1,60+1,00+2,55-0,45*2)*2,25+2,88*0,25                     |    | 66,070   |              |                   |
|    |           |     | 1,90*0,08*4 + 0,10*0,08*2*4 + (13,35-0,45*4)*0,07 + 14,30*0,50                      |    | 8,631    |              |                   |
|    |           |     | -1,60*1,36 -2,55*1,00 -1,25*0,92                                                    |    | -5,876   |              |                   |
|    |           |     | -1,60*1,50*4                                                                        |    | -9,600   |              |                   |
|    |           |     | (4,00+2,00+3,05*2)*0,30                                                             |    | 3,630    |              |                   |
|    |           |     | (1,60+2*1,36+2,55+2*1,00)*0,20 + 2,65*0,08 + 0,10*0,08*2                            |    | 2,002    |              |                   |
|    |           |     | (1,60+2*1,50)*0,20*4                                                                |    | 3,680    |              |                   |
|    |           |     | 5,20*1,45 + 2,05*1,45/2*2 + (5,50+2,05*2)*(0,25+0,10)                               |    | 13,873   |              |                   |
|    |           |     | -1,40*1,20*2 + (1,40+2*1,20)*0,15*2                                                 |    | -2,220   |              |                   |
|    |           |     | Mezisoučet                                                                          |    | 80,190   |              |                   |
|    |           |     | "- pohled JIŽNÍ"                                                                    |    |          |              |                   |
|    |           |     | 11,50*6,75+ (19,50-11,50)*(6,35+0,25+0,10) + 12,50*0,50 + 1,70*0,08 + 0,10*0,08*2*2 |    | 137,643  |              |                   |
|    |           |     | -1,50*0,70*2 -1,50*1,34*2                                                           |    | -6,120   |              |                   |
|    |           |     | -1,60*1,50 -2,40*1,80*2                                                             |    | -11,040  |              |                   |
|    |           |     | (1,50+0,70*2)*0,20*2 + (1,50+2*1,34)*0,20*2                                         |    | 2,832    |              |                   |
|    |           |     | (1,60+1,50*2 + 2,40*2+1,80*2*2)*0,20                                                |    | 3,320    |              |                   |
|    |           |     | Mezisoučet                                                                          |    | 126,635  |              |                   |
|    |           |     | "- pohled VÝCHODNÍ"                                                                 |    |          |              |                   |
|    |           |     | 8,55*6,87 + 0,25*0,15*2 + 5,90*(6,35+0,25+0,10) + 4,75*(8,80+0,25+0,10)             |    | 141,806  |              |                   |
|    |           |     | -2,80*2,70 -1,10*2,00 -2,40*1,80 -1,00*0,60                                         |    | -14,680  |              |                   |
|    |           |     | -0,70*1,50 -0,70*0,60 -0,95*0,98 -0,95*2,00 -0,95*2,45                              |    | -6,629   |              |                   |
|    |           |     | (2,40+2*1,80)*0,20 + (1,00+2*0,60)*0,15                                             |    | 1,530    |              |                   |
|    |           |     | (0,95+2*2,00+0,95+2*2,45)*0,20 + (0,70+2*0,60)*0,20 + (0,95+2*0,98)*0,15            |    | 2,977    |              |                   |
|    |           |     | 5,20*1,45 + 2,05*1,45/2 + (5,50+2,05)*(0,25+0,10)                                   |    | 11,669   |              |                   |
|    |           |     | -1,40*1,20 + (1,40+2*1,20)*0,15                                                     |    | -1,110   |              |                   |
|    |           |     | Mezisoučet                                                                          |    | 135,563  |              |                   |
|    |           |     | "- pohled SEVERNÍ"                                                                  |    |          |              |                   |
|    |           |     | 5,90*(8,80+0,25+0,10) + (13,65-5,90)*6,75 + 8,75*(0,50+0,10) + 2,50*1,60/2          |    | 113,548  |              |                   |
|    |           |     | (2,70+2,70)*2*1,75 + (3,00+2,70)*2*0,15 + 3,00*4*0,10                               |    | 21,810   |              |                   |
|    |           |     | -0,90*0,70 + (0,90+2*0,70)*0,20                                                     |    | -0,170   |              |                   |
|    |           |     | -0,75*1,60 -0,80*1,97 -1,10*1,50 -1,10*0,60-0,60*0,60                               |    | -5,446   |              |                   |
|    |           |     | (0,90+2*2,02)*0,20 + (1,10+1,50*2+1,10+0,60*2+0,60*3)*0,20                          |    | 2,628    |              |                   |
|    |           |     | Mezisoučet                                                                          |    | 132,370  |              |                   |
|    |           |     | Součet                                                                              |    | 474,758  |              |                   |
| K  | 629991001 |     | Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou                                       | m2 | 84,480   | 15,80        | 1 334,78          |
|    |           |     | "cca"                                                                               |    |          |              |                   |

| №                                                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                     | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
|                                                       |     |           | (19,50+1,20*2+13,30)*2*1,20                                                               | 84,480 |          |              |                   |
| 7                                                     | K   | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou tepicí páskou                     | m2     | 83,361   | 22,00        | 1 833,94          |
| "hlavní fasáda nad sokl "                             |     |           |                                                                                           |        |          |              |                   |
| "- pohled ZÁPADNÍ"                                    |     |           |                                                                                           |        |          |              |                   |
| 1,60*1,36 +2,55*1,00 +1,25*0,92 +2,00*2,75 +4,00*3,20 |     |           |                                                                                           |        | 24,176   |              |                   |
| 1,60*1,50*4                                           |     |           |                                                                                           |        | 9,600    |              |                   |
| 1,40*1,20*2                                           |     |           |                                                                                           |        | 3,360    |              |                   |
| Mezisoučet                                            |     |           |                                                                                           |        | 37,136   |              |                   |
| "- pohled JIŽNÍ"                                      |     |           |                                                                                           |        |          |              |                   |
| 1,50*0,70*2 +1,50*1,34*2                              |     |           |                                                                                           |        | 6,120    |              |                   |
| 1,60*1,50 +2,40*1,80*2                                |     |           |                                                                                           |        | 11,040   |              |                   |
| Mezisoučet                                            |     |           |                                                                                           |        | 17,160   |              |                   |
| "- pohled VÝCHODNÍ"                                   |     |           |                                                                                           |        |          |              |                   |
| 2,80*2,70 +1,10*2,00 +2,40*1,80 +1,00*0,60            |     |           |                                                                                           |        | 14,680   |              |                   |
| 0,70*1,50 +0,70*0,60 +0,95*0,98 +0,95*2,00 +0,95*2,45 |     |           |                                                                                           |        | 6,629    |              |                   |
| 1,40*1,20                                             |     |           |                                                                                           |        | 1,680    |              |                   |
| Mezisoučet                                            |     |           |                                                                                           |        | 22,989   |              |                   |
| "- pohled SEVERNÍ"                                    |     |           |                                                                                           |        |          |              |                   |
| 0,75*1,60 +0,80*1,97 +1,10*1,50 +1,10*0,60+0,60*0,60  |     |           |                                                                                           |        | 5,446    |              |                   |
| 0,90*0,70                                             |     |           |                                                                                           |        | 0,630    |              |                   |
| Mezisoučet                                            |     |           |                                                                                           |        | 6,076    |              |                   |
| Součet                                                |     |           |                                                                                           |        | 83,361   |              |                   |
| 8                                                     | K   | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou                                                    | m2     | 511,696  | 30,00        | 15 350,88         |
| "celá fasáda, sokl a kamenný obklad"                  |     |           |                                                                                           |        |          |              |                   |
| 474,758+3,585 +13,125 +20,228                         |     |           |                                                                                           |        | 511,696  |              |                   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání               |     |           |                                                                                           |        |          |              | 9 553,19          |
| 9                                                     | K   | 952901105 | Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 0,6m2 | m2     | 1,380    | 47,80        | 65,96             |
| 1,00*0,60                                             |     |           |                                                                                           |        | 0,600    |              |                   |
| 0,70*0,60                                             |     |           |                                                                                           |        | 0,420    |              |                   |
| 0,60*0,60                                             |     |           |                                                                                           |        | 0,360    |              |                   |
| Součet                                                |     |           |                                                                                           |        | 1,380    |              |                   |
| 10                                                    | K   | 952901106 | Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 1,5m2 | m2     | 4,321    | 33,10        | 143,03            |
| 1,50*0,70*2                                           |     |           |                                                                                           |        | 2,100    |              |                   |
| 0,95*0,98                                             |     |           |                                                                                           |        | 0,931    |              |                   |
| 1,10*0,60                                             |     |           |                                                                                           |        | 0,660    |              |                   |
| 0,90*0,70                                             |     |           |                                                                                           |        | 0,630    |              |                   |
| Součet                                                |     |           |                                                                                           |        | 4,321    |              |                   |
| 11                                                    | K   | 952901107 | Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2 | m2     | 25,094   | 26,30        | 659,97            |
| 1,60*1,36                                             |     |           |                                                                                           |        | 2,176    |              |                   |

| Číslo | Typ | Kód       | Popis                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|       |     |           | 1,60*1,50*4                                                                                 |    | 9,600    |              |                   |
|       |     |           | 1,40*1,20*2                                                                                 |    | 3,360    |              |                   |
|       |     |           | 1,60*1,50                                                                                   |    | 2,400    |              |                   |
|       |     |           | 0,95*2,00 +0,95*2,45                                                                        |    | 4,228    |              |                   |
|       |     |           | 1,40*1,20                                                                                   |    | 1,680    |              |                   |
|       |     |           | 1,10*1,50                                                                                   |    | 1,650    |              |                   |
|       |     |           | Součet                                                                                      |    | 25,094   |              |                   |
| 12    | K   | 952901108 | Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m2 | m2 | 15,510   | 19,70        | 305,55            |
|       |     |           | 2,55*1,00                                                                                   |    | 2,550    |              |                   |
|       |     |           | 2,40*1,80*3                                                                                 |    | 12,960   |              |                   |
|       |     |           | Součet                                                                                      |    | 15,510   |              |                   |
| 13    | K   | 952901121 | Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 1,5m2                                         | m2 | 1,050    | 25,30        | 26,57             |
|       |     |           | 0,70*1,50                                                                                   |    | 1,050    |              |                   |
| 14    | K   | 952901122 | Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 3,0m2                                         | m2 | 3,776    | 19,20        | 72,50             |
|       |     |           | 0,80*1,97 +1,10*2,00                                                                        |    | 3,776    |              |                   |
| 15    | K   | 952901124 | Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy přes 5,0m2                                       | m2 | 25,860   | 13,90        | 359,45            |
|       |     |           | 4,00*3,20 +2,00*2,75 +2,80*2,70                                                             |    | 25,860   |              |                   |
| 16    | K   | 952901131 | Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků                                                   | m2 | 10,598   | 73,00        | 773,65            |
|       |     |           | "sklobetonové okna"                                                                         |    |          |              |                   |
|       |     |           | 1,50*1,34*2                                                                                 |    | 4,020    |              |                   |
|       |     |           | 0,95*2,00 +0,95*2,45                                                                        |    | 4,228    |              |                   |
|       |     |           | "ostatní - rozvaděč, skříňka ap."                                                           |    |          |              |                   |
|       |     |           | 0,75*1,60+1,25*0,92                                                                         |    | 2,350    |              |                   |
|       |     |           | Součet                                                                                      |    | 10,598   |              |                   |
| 17    | K   | 978036121 | Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 10 %                                  | m2 | 474,758  | 8,34         | 3,959,48          |
|       |     |           | "hlavní fasáda a římsy nad sokl, mimo kamenný obklad"                                       |    |          |              |                   |
|       |     |           | "- pohled ZÁPADNÍ"                                                                          |    |          |              |                   |
|       |     |           | 13,30*(6,75-2,75) +(1,15+1,60+1,00+2,55-0,45*2)*2,25+2,88*0,25                              |    | 66,070   |              |                   |
|       |     |           | 1,90*0,08*4 +0,10*0,08*2*4 +(13,35-0,45*4)*0,07 +14,30*0,50                                 |    | 8,631    |              |                   |
|       |     |           | -1,60*1,36 -2,55*1,00 -1,25*0,92                                                            |    | -5,876   |              |                   |
|       |     |           | -1,60*1,50*4                                                                                |    | -9,600   |              |                   |
|       |     |           | (4,00+2,00+3,05*2)*0,30                                                                     |    | 3,630    |              |                   |
|       |     |           | (1,60+2*1,36+2,55+2*1,00)*0,20 + 2,65*0,08 +0,10*0,08*2                                     |    | 2,002    |              |                   |
|       |     |           | (1,60+2*1,50)*0,20*4                                                                        |    | 3,680    |              |                   |
|       |     |           | 5,20*1,45 +2,05*1,45/2*2 +(5,50+2,05*2)*(0,25+0,10)                                         |    | 13,873   |              |                   |
|       |     |           | -1,40*1,20*2 +(1,40+2*1,20)*0,15*2                                                          |    | -2,220   |              |                   |
|       |     |           | Mezisoučet                                                                                  |    | 80,190   |              |                   |
|       |     |           | "- pohled JIŽNÍ"                                                                            |    |          |              |                   |

| PC | Typ | Kód       | Popis                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    |     |           | 11,50*6,75+ (19,50-11,50)*(6,35+0,25+0,10)<br>+12,50*0,50 + 1,70*0,08 +0,10*0,08*2*2 |    | 137,643  |              |                   |
|    |     |           | -1,50*0,70*2 -1,50*1,34*2                                                            |    | -6,120   |              |                   |
|    |     |           | -1,60*1,50 -2,40*1,80*2                                                              |    | -11,040  |              |                   |
|    |     |           | (1,50+0,70*2)*0,20*2 +(1,50+2*1,34)*0,20*2                                           |    | 2,832    |              |                   |
|    |     |           | (1,60+1,50*2 +2,40*2+1,80*2*2)*0,20                                                  |    | 3,320    |              |                   |
|    |     |           | Mezisoučet                                                                           |    | 126,635  |              |                   |
|    |     |           | "- pohled VÝCHODNÍ"                                                                  |    |          |              |                   |
|    |     |           | 8,55*6,87 +0,25*0,15*2 +5,90*(6,35+0,25+0,10)<br>+4,75*(8,80+0,25+0,10)              |    | 141,806  |              |                   |
|    |     |           | -2,80*2,70 -1,10*2,00 -2,40*1,80 -1,00*0,60                                          |    | -14,680  |              |                   |
|    |     |           | -0,70*1,50 -0,70*0,60 -0,95*0,98 -0,95*2,00 -<br>0,95*2,45                           |    | -6,629   |              |                   |
|    |     |           | (2,40+2*1,80)*0,20 +(1,00+2*0,60)*0,15                                               |    | 1,530    |              |                   |
|    |     |           | (0,95+2*2,00+0,95+2*2,45)*0,20                                                       |    | 2,977    |              |                   |
|    |     |           | +(0,70+2*0,60)*0,20 +(0,95+2*0,98)*0,15                                              |    |          |              |                   |
|    |     |           | 5,20*1,45 +2,05*1,45/2<br>+(5,50+2,05)*(0,25+0,10)                                   |    | 11,669   |              |                   |
|    |     |           | -1,40*1,20 +(1,40+2*1,20)*0,15                                                       |    | -1,110   |              |                   |
|    |     |           | Mezisoučet                                                                           |    | 135,563  |              |                   |
|    |     |           | "- pohled SEVERNÍ"                                                                   |    |          |              |                   |
|    |     |           | 5,90*(8,80+0,25+0,10) +(13,65-5,90)*6,75<br>+8,75*(0,50+0,10) +2,50*1,60/2           |    | 113,548  |              |                   |
|    |     |           | (2,70+2,70)*2*1,75 +(3,00+2,70)*2*0,15<br>+3,00*4*0,10                               |    | 21,810   |              |                   |
|    |     |           | -0,90*0,70 +(0,90+2*0,70)*0,20                                                       |    | -0,170   |              |                   |
|    |     |           | -0,75*1,60 -0,80*1,97 -1,10*1,50 -1,10*0,60-<br>0,60*0,60                            |    | -5,446   |              |                   |
|    |     |           | (0,90+2*2,02)*0,20<br>+(1,10+1,50*2+1,10+0,60*2+0,60*3)*0,20                         |    | 2,628    |              |                   |
|    |     |           | Mezisoučet                                                                           |    | 132,370  |              |                   |
|    |     |           | Součet                                                                               |    | 474,758  |              |                   |
| 10 | K   | 978036141 | Otlučení cementových omítek vnějších ploch<br>rozsahu do 30 %                        | m2 | 3,585    | 29,30        | 105,04            |
|    |     |           | "- pohled SEVERNÍ"                                                                   |    |          |              |                   |
|    |     |           | "stříška"                                                                            |    |          |              |                   |
|    |     |           | 3,00*0,95+ (3,00+0,95*2)*0,15                                                        |    | 3,585    |              |                   |
| 19 | K   | 978036381 | Otlučení vnějších omítek z umělého kamene o<br>rozsahu do 75 %                       | m2 | 13,125   | 80,70        | 1 059,19          |
|    |     |           | "sokl (srovnatelná položka) - mimo kamenný<br>obklad"                                |    |          |              |                   |
|    |     |           | "- pohled ZÁPADNÍ" 0                                                                 |    | 0,000    |              |                   |
|    |     |           | "- pohled JIŽNÍ"                                                                     |    |          |              |                   |
|    |     |           | 19,50*0,30                                                                           |    | 5,850    |              |                   |
|    |     |           | "- pohled VÝCHODNÍ"                                                                  |    |          |              |                   |
|    |     |           | 8,55*0,30+ (5,90-2,80)*0,60 +4,75*0,60                                               |    | 7,275    |              |                   |
|    |     |           | "- pohled SEVERNÍ" 0                                                                 |    | 0,000    |              |                   |
|    |     |           | Součet                                                                               |    | 13,125   |              |                   |
| 20 | K   | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a<br>podlah ocelových kartáči                | m2 | 20,228   | 100,00       | 2 022,80          |

| PC | Typ | Kód | Popis                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    |     |     | "stávající kamenný sokl"                             |    |          |              |                   |
|    |     |     | "- pohled ZÁPADNÍ"                                   |    |          |              |                   |
|    |     |     | 0,45*(2,75+0,60)*3 +0,55*(2,75+0,60)<br>+0,35*3,35*2 |    | 8,710    |              |                   |
|    |     |     | 2,88*0,25 +2,88*0,60                                 |    | 2,448    |              |                   |
|    |     |     | (2,75+0,60)*0,10*2 +(2,75+0,60)*0,05*4               |    | 1,340    |              |                   |
|    |     |     | Mezisoučet                                           |    | 12,498   |              |                   |
|    |     |     | "- pohled SEVERNÍ"                                   |    |          |              |                   |
|    |     |     | (13,65-0,90)*0,60 -1,00*0,20<br>+(1,00+2*0,20)*0,20  |    | 7,730    |              |                   |
|    |     |     | Součet                                               |    | 20,228   |              |                   |

#### 94 - Lešení a stavební výtahy

65 071,70

|    |   |              |                                                                                             |    |            |        |           |
|----|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|-----------|
| 21 | K | 941311111    | Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m        | m2 | 419,561    | 28,00  | 11 747,71 |
|    |   |              | "dle pohledů "                                                                              |    |            |        |           |
|    |   |              | (13,30+0,90*2)*(6,75+0,60 -1,80) +4,00+0,15                                                 |    | 87,955     |        |           |
|    |   |              | (11,50+0,90)*(6,87+0,30-1,80) + (19,50-11,50+0,90)*(6,35+0,30-1,80)                         |    | 109,753    |        |           |
|    |   |              | (8,55+0,90*2)*(6,87+0,30-1,80) +5,90*(6,35+0,60-1,80)                                       |    | 85,965     |        |           |
|    |   |              | 4,75*(8,80+0,60-1,80) +3,60*1,95                                                            |    | 43,120     |        |           |
|    |   |              | (13,65+0,90*2)*(6,75+0,60-1,80) + 3,60*1,95                                                 |    | 92,768     |        |           |
|    |   |              | Součet                                                                                      |    | 419,561    |        |           |
| 22 | K | 941311211    | Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 16 782,440 | 1,50   | 25 173,66 |
|    |   |              | "předpoklad 40 dní"                                                                         |    |            |        |           |
|    |   |              | 419,561*40                                                                                  |    | 16 782,440 |        |           |
| 23 | K | 941311811    | Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m      | m2 | 419,561    | 20,00  | 8 391,22  |
| 24 | K | 944511111    | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken                                            | m2 | 87,955     | 7,00   | 615,69    |
|    |   |              | "dle pohledů - jen uliční strana"                                                           |    |            |        |           |
|    |   |              | (13,30+0,90*2)*(6,75+0,60 -1,80) +4,00+0,15                                                 |    | 87,955     |        |           |
| 25 | K | 944511211    | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití                                        | m2 | 3 518,200  | 0,20   | 703,64    |
|    |   |              | "předpoklad 40 dní"                                                                         |    |            |        |           |
|    |   |              | 87,955*40                                                                                   |    | 3 518,200  |        |           |
| 26 | K | 944511811    | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken                                          | m2 | 87,955     | 5,00   | 439,78    |
| 27 | K | 180456000905 | Montážní plošina na autopod. MTP 27 (T148)                                                  | Sh | 40,000     | 450,00 | 18 000,00 |
|    |   |              | "plošina pro fasádu v místě mimo řadové lešení cca"                                         |    |            |        |           |
|    |   |              | "(upřesní se při realizaci !!) " 40,00                                                      |    | 40,000     |        |           |

#### 997 - Přesun sutě

6 407,53

|    |   |           |                                                                                               |   |        |        |          |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 28 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace | t | 3,127  | 600,00 | 1 876,20 |
| 29 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                 | t | 3,127  | 209,00 | 653,54   |
| 30 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                      | t | 34,397 | 9,10   | 313,01   |

| PC                | Typ | Kód       | Popis                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 11                | K   | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t  | 3,127    | 1 140,00     | 3 564,78          |
| 998 - Přesun hmot |     |           |                                                                        |    |          |              | 765,58            |
| 12                | K   | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m                                 | t  | 3,026    | 253,00       | 765,58            |

## PSV - Práce a dodávky PSV

148 544,19

### 783 - Dokončovací práce - nátěry

148 544,19

|    |   |           |                                                                    |    |         |      |          |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|
| 13 | K | 783000123 | Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů položením fólie | m2 | 199,451 | 7,98 | 1 591,62 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|

"zakrytí střešní krytiny a prvků na fasádě v potřebném rozsahu"

150,00

150,000

"okapy a svody dle TZ cca " 40,00

40,000

Mezisosčet

190,000

"parapety u výplní otvorů"

"- pohled ZÁPADNÍ"

(1,60+2,55 +1,60\*4+1,40\*2)\*0,25

3,338

"- pohled JIŽNÍ"

(1,50\*4 +1,60+2,40\*2)\*0,25

3,100

"- pohled VÝCHODNÍ"

(2,40+1,00+0,70+0,95\*3 +1,40)\*0,25

2,088

"- pohled SEVERNÍ"

(1,10\*2+0,60 +0,90)\*0,25

0,925

Součet

199,451

|    |   |           |                                                                         |     |         |        |          |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| 34 | M | 581248500 | fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby, PG 4040-21, 210mm x 20 m | m   | 209,424 | 6,14   | 1 285,86 |
| 35 | K | 783009301 | Písmomalířské práce výšky písmen nebo čistic do 750 mm                  | kus | 17,000  | 500,00 | 8 500,00 |

"pohled Z - nápis HASIČSKÁ ZBROJNICE"

8+9

17,000

|    |   |           |                                        |    |         |      |          |
|----|---|-----------|----------------------------------------|----|---------|------|----------|
| 36 | K | 783801403 | Oprášení omítek před provedením nátěru | m2 | 487,883 | 4,65 | 2 268,66 |
|----|---|-----------|----------------------------------------|----|---------|------|----------|

"hlavní fasáda nad sokl a mimo kamenný obklad"

474,758

474,758

"sokl - mimo kamenný obklad"

13,125

13,125

Součet

487,883

|    |   |           |                                                                     |     |       |          |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 37 | K | 783809R01 | Plošný ozdobný prvek pravidelného tvaru na fasádu - písmena s erbem | kus | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|

"- pohled JIŽNÍ"

"odk.O" 1

1,000

|    |   |           |                                                               |   |         |       |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|
| 38 | K | 783822101 | Tmelení vlasečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem | m | 100,000 | 40,00 | 4 000,00 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|

|    |   |           |                                                                                                  |    |         |       |           |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 39 | K | 783823155 | Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek | m2 | 487,883 | 43,50 | 21 222,91 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|

"hlavní fasáda nad sokl a mimo kamenný obklad"

474,758

474,758

"sokl - mimo kamenný obklad"

| K  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    |     |           | 13,125                                                                                                                                                          |    | 13,125   |              |                   |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                                          |    | 487,883  |              |                   |
| 40 | K   | 783827525 | Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek<br>"fasádní nátěr silikonový vodoodpudivý se samočistící schopností tónovaný" | m2 | 487,883  | 187,00       | 91 234,12         |
|    |     |           | 487,883                                                                                                                                                         |    | 487,883  |              |                   |
| 41 | K   | 783897603 | Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev<br>(19,50+13,65+13,30)*0,50*2                                                  | m2 | 46,450   | 8,64         | 401,33            |
|    |     |           | 46,450                                                                                                                                                          |    | 46,450   |              |                   |
| 42 | K   | 783897611 | Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém<br>"mimo bílý pruh"                                          | m2 | 464,658  | 12,90        | 5 994,09          |
|    |     |           | 487,883                                                                                                                                                         |    | 487,883  |              |                   |
|    |     |           | -(19,50+13,65+13,30)*0,50                                                                                                                                       |    | -23,225  |              |                   |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                                          |    | 464,658  |              |                   |
| 43 | K   | 78389R001 | Zpevňující bezbarvý nátěr na kamenný sokl dvojnásobný (organokřemičitým, krystalickým přípravkem) s penetrací<br>"stávající kamenný sokl"                       | m2 | 20,228   | 200,00       | 4 045,60          |
|    |     |           | "- pohled ZÁPADNÍ"                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
|    |     |           | 0,45*(2,75+0,60)*3 +0,55*(2,75+0,60)<br>+0,35*3,35*2                                                                                                            |    | 8,710    |              |                   |
|    |     |           | 2,88*0,25 +2,88*0,60                                                                                                                                            |    | 2,448    |              |                   |
|    |     |           | (2,75+0,60)*0,10*2 +(2,75+0,60)*0,05*4                                                                                                                          |    | 1,340    |              |                   |
|    |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                      |    | 12,498   |              |                   |
|    |     |           | "- pohled SEVERNÍ"                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
|    |     |           | (13,65-0,90)*0,60 -1,00*0,20<br>+(1,00+2*0,20)*0,20                                                                                                             |    | 7,730    |              |                   |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                                          |    | 20,228   |              |                   |

# VP - Vícepráce

|   |  |  |  |  |  |      |
|---|--|--|--|--|--|------|
|   |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  | 0,00 |