

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Objednatel: Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov

zastoupený: Ivanou Váňovou, MBA, starostkou
bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú.: 1765767339/0800
IČO: 00298191
DIČ: CZ00298191
tel.: 556 759 354
mob: 739 623 882
e-mail: starosta@obec-morkov.cz

Osoby oprávněné za objednatele:

- k jednání ve věcech smluvních: Ivana Váňová, MBA, starostka
- k podpisu smlouvy a dodatků k ní: Ivana Váňová, MBA, starostka
- k jednání ve věcech technických, realizace a převzetí díla: Ivana Váňová, MBA, starostka
mob.: 739 623 882

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: BAZENSERVIS, s.r.o., Čapkova 538, 517 21 Týniště nad Orlicí

statutární orgán: Ing. Jiří Kubec, jednatel společnosti
zastoupený: Janou Schejbalovou, obchodní ředitelkou,
na základě plné moci jednatele společnosti ze dne 14.8.2020
obchod. rejstřík: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9692
bankovní spojení: Komerční banka, č. ú.: 19-1408020237/0100
IČO: 64791661
DIČ: CZ64791661
tel.: 494 372 010
e-mail: info@bazenservis.cz

Osoby oprávněné za zhotovitele:

- k jednání ve věcech smluvních: Ing. Jiří Kubec, jednatel nebo Jana Schejbalová, obchodní ředitelka, mob: 602 703 159, e-mail: schejbalova@bazenservis.cz
- k podpisu smlouvy a dodatků k ní: Ing. Jiří Kubec, jednatel nebo Jana Schejbalová, obchodní ředitelka
- k jednání ve věcech technických, realizace a předání díla: Dušan Bydžovský, technik
mob.: 606 656 820, e-mail: bydzovsky@bazenservis.cz

(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět díla

Dodávka a montáž vodní jednodráhové laminátové skluzavky v délce 10 m, v rozsahu cenové nabídky zhotovitele ze dne 1.2.2022, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Barevné provedení skluzavky: RAL 1018 (barva žlutá)

Místo provádění: Koupaliště Mořkov

Součástí díla je i:

- doprava skluzavky a montérů na stavbu
- dodání a montáž bazénová technologie pro zprovoznění skluzavky
- komplexní odzkoušení a uvedení do provozu
- zaučení obsluhy
- návod na obsluhu skluzavky, záruční list
- provozní předpis skluzavky

Zhotovitel vypracuje do 30.6.2022 Výrobní dokumentaci pro provedení díla a dále Knihu strojů a zařízení s uvedením typu výrobku a výrobce, které předloží objednateli k odsouhlasení. Mezi smluvními stranami bylo výslovně ujednáno, že objednatel poskytne součinnost při odsouhlasení výrobní dokumentace a jednotlivých technických listů z Knihy strojů a zařízení následovně: objednatel odsouhlasí zhotovitelem předloženou výrobní dokumentaci a technické listy zařízení nejpozději do 15.7.2022. Po odsouhlasení se tyto dokumenty stávají platnými a závaznými pro provedení díla, a to bez dopadu do celkové ceny díla, která zůstává v platnosti a beze změny pro řešení stanovené zhotovitelem v rámci Výrobní dokumentace. Za objednatele je oprávněn k odsouhlasení knihy strojů a zařízení: Ivana Váňová, MBA, starostka

2. Termín plnění díla

Termín zahájení: po podpisu smlouvy o dílo (viz harmonogram prací, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy o dílo)

Termín ukončení a předání díla objednateli: 31.5.2023

Dílo bude realizováno dle dílčího harmonogramu prací, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Termín předání díla je možné dodržet za předpokladu včasné stavební připravenosti ze strany objednatele a uzavření smlouvy o dílo do 1.3.2022.

V případě, že nebude možné pro nepřipravenost staveniště pokračovat v provádění díla a nebude možné splnění smluvně sjednaných termínů, budou mezi smluvními stranami sjednány náhradní termíny plnění včetně termínu dokončení díla, a to formou písemného zápisu. Takto potvrzená změna termínu je platná a závazná a nepodléhá smluvní pokutě. Za objednatele je oprávněn jednat: Ivana Váňová, MBA, starostka

3. Cena díla

CELKEM BEZ DPH:	1.394.667,- Kč
DPH 21%:	292.880,- Kč
CELKEM S DPH:	1.687.547,- Kč

Případné práce, které bude nutné provést nad rozsah díla (vícepráce), budou vzájemně odsouhlaseny a řešeny dodatkem k této smlouvě.

Cena díla je platná při dokončení realizace do 30.6.2023.

4. Platební podmínky

Zhotovitel nepožaduje žádné zálohy.

Cena díla bude účtována měsíčními fakturami na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel předloží objednateli podklady pro odsouhlasení provedených prací na stavbě (soupis provedených prací nebo dodávek) nejpozději 27. dne příslušného měsíce nebo ho zašle k odsouhlasení na e-mail starostka@obec-morkov.cz. Objednatel potvrdí v případě správnosti tyto doklady a ihned je předá zhotoviteli nebo je potvrzené odešle na email rozpocety@bazenservis.cz a bydzovsky@bazenservis.cz nejdéle do 3 dnů po obdržení. V případě nejasností vyzve zhotovitele k vyjasnění. Za objednatele je oprávněn tyto doklady podepisovat Ivana Váňová, MBA, starostka.

Objednatel se zavazuje, že fakturované částky zaplatí ve lhůtě do 14 dnů od vystavení faktury zhotovitele připsáním na jeho účet.

Účastníci smlouvy sjednávají právo zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné fakturované částky za každý dokončený den prodlení nezaplacení ze strany objednatele.

Při prodlení objednatele s placením faktur delším jak 14 dní po lhůtě splatnosti je zhotovitel oprávněn pozastavit práce a plnění svých povinností z této smlouvy vyplývajících na dobu do zaplacení splatných faktur ze strany objednatele. Za den zaplacení faktury se považuje den připsání splatných pohledávek na účet zhotovitele. O tuto dobu do zaplacení faktury se automaticky prodlužuje termín předání díla, aniž by tím byl zhotovitel v prodlení s předáním díla, protože v tomto případě by se jednalo o překážku v plnění díla způsobenou objednatelem.

Vlastníkem díla se stává objednatel jeho úplným zaplacením.

5. Předání díla

Dílo je ze strany zhotovitele předáno objednateli po provedení všech funkčních zkoušek a zaučení obsluhy.

O předání a převzetí díla bude zpracován písemný zápis potvrzený oběma stranami.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

Za objednatele je oprávněn dílo převzít: Ivana Váňová, MBA, starostka.

Za zhotovitele je oprávněn dílo předat: pan Dušan Bydžovský

6. Záruka

Záruční lhůta je stanovena na dobu 36 měsíců od data podpisu předávacího protokolu. Za dodávky, zařízení, na které dává výrobce, dovozce nebo zhotovitel záruční list, ručí zhotovitel

po dobu této záruky, nejméně však 24 měsíců. Objednatel bere na vědomí, že dílo obsahuje materiál a prvky spotřební povahy, které mohou mít výrobcem deklarovanou standardní životnost, která je kratší než poskytnutá záruční doba.

Záruční i pozáruční servis je zajištěn technickým servisem firmy BAZENSERVIS, s.r.o., včetně dodávky náhradních dílů i po skončení záruční lhůty.

7. Záruční podmínky

Nárok na uplatnění záruky má objednatel jen v případě, že zařízení bylo řádně provozováno a udržováno v souladu s pokyny zhotovitele. Reklamace vad musí být provedena písemně, e-mailem na adrese info@bazenservis.cz

Odstranění reklamované vady bude provedeno dle telefonické dohody obou stran, časově závislé na náročnosti závady a potřebě náhradního dílu. Je-li k odstranění závady v záruční době potřeba dílu nebo komponentu ze zahraničí, stanoví se lhůta pro odstranění závady s ohledem na vyřízení dovozu. V takovém případě, je však zhotovitel povinen zajistit provizorní řešení, tak aby nedošlo k přerušení provozu díla.

8. Porušení smlouvy ze strany objednatele

V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu nezaviněných zhotovitelem, je povinný uhradit zhotoviteli náklady za již provedené práce a dodávky, včetně nákladů spojených se zrušením smluv na dosud nedodané dodávky.

9. Porušení smlouvy ze strany zhotovitele

V případě, že bude zhotovitel prokazatelně svoji vinou v prodlení s předáním díla, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.

10. Ostatní ujednání

Podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit, je:

- prohlášení konkurzu na majetek kterékoliv ze smluvních stran,
- objeví-li se při provádění díla překážky, které nemohl zhotovitel zjistit před započítáním díla a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem o změně smlouvy, má právo zhotovitel odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel je povinen vést montážní deník o průběhu montážních prací a umožnit objednateli provádět do něho každodenně zápisy.

Zápisy v tomto deníku musí být podepsány oběma smluvními stranami:

- za objednatele: Ivana Váňová, MBA, starostka
- za zhotovitele: pan Dušan Bydžovský

Povinnost vést montážní deník končí odevzdáním a převzetím díla bez vad a nedodělků. V případě, že dojde k předání a převzetí díla s vadami a nedodělkami zapsanými v příloze předávacího protokolu, končí povinnost zhotovitele vést montážní deník až dnem odstranění poslední z nich, a to včetně předání a převzetí této odstraněné vady či nedodělky objednatel.

Zhotovitel je povinen minimálně 3 pracovní dny předem přizvat objednatele k účasti na provedení funkčních zkoušek zařízení. Jejich součástí bude i zaškolení obsluhy. O výsledku zkoušek bude sepsán a oběma stranami podepsán protokol konstatující jejich výsledek.

Objednatel poskytne zhotoviteli zdarma elektrickou energii a vodu potřebnou pro provedení díla.

Objednatel umožní příjezd nákladních dopravních prostředků na staveniště s přívěsem max. délky odpovídající dodávanému zařízení.

Sjednaný termín plnění se prodlužuje o dny, ve kterých nebude možno pro nepřízeň počasí (déšť, mráz, atp.) popř. nepřipravenost staveniště pokračovat v provádění díla. Údaj o této skutečnosti bude zapsán zhotovitelem do stavebního deníku a jeho věrohodnost potvrzena objednavatelem nebo třetí nezávislou osobou. Posunutí termínu konečného převzetí díla z uvedených důvodů nepodléhá smluvní pokutě.

Odpovědnost zhotovitele (včetně jeho případných poddodavatelů) za nesplnění závazků je vyloučena v případech, kdy je takové nesplnění těchto závazků způsobeno karanténními nebo jinými opatřeními veřejné moci kvůli epidemii/masové epidemii či pandemii. Objednatel bere na vědomí, že mu nevzniká jakýkoliv nárok na náhradu újmy, smluvní pokuty, nebo škody v případě, kdy zhotovitel nebude schopen splnit podmínky smlouvy o dílo/ nabídky, případně se ocitne v prodlení s plněním a dokončením díla právě v důsledku takové epidemie/pandemie a rovněž v důsledku dopadů této epidemie na dílčí výrobce, dodavatele a subjekty podílející se svými dodávkami na předmětném plnění.

Objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele přístup na místo montáže kdykoliv v pracovní době a bez vážných důvodů jej neodmítne ani v jiné době.

Součástí díla není:

- Veškeré stavební a zemní práce, zhotovení základových patek, včetně kotvení
- Šachta pro umístění čerpadla skluzavky
- Elektropřipojení, M+R, vč. jištění, elektrické pospojení dle ČSN

Požadavky na stavební připravenost pro práce zhotovitele, byly předány objednateli k zajištění plnění u stavební firmy a jsou jako příloha č. 3 nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanovením občanského zákoníku.

Všechny změny této smlouvy nebo dodatky k ní jsou účinné pouze byly – li dohodnuty písemně formou dodatků ke smlouvě a podepsány oběma stranami.

Tato smlouva vstupuje v účinnost dnem podpisu obou stran.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smlouva byla schválena na 73. RO Mořkov dne 28.2.2022, bod usnesení 2.3.

Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 1.2.2022

Příloha č. 2 – Harmonogram prací
Příloha č. 3 – Požadavky na stavební připravenost
Příloha č. 4 – Plná moc zhotovitele ze dne 14.8.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Mořkově dne 28.2.2022


V Týništi nad Orlicí dne 1.3.2022

Obec Mořkov, Horní 10
742 72 Mořkov 13



Ivana Váňová, MBA
starostka

BAZENSERVIS s.r.o.
Čapkova 538
417 01 Týništi nad Orlicí



Jana Schejbalová
obchodní ředitelka


BAZENSERVIS®
Zkušenosti, na které se můžete spolehnout!
**CENOVÁ STUDIE
KOUPALIŠTĚ MOŘKOV**

V Týništi nad Orlicí dne 1.2.2022

Jednodráhová vodní skluzavka

POL.	POPIS POLOŽKY	MNOŽSTVÍ		JEDNOT.C.	DODÁVKA	POZNÁMKA
	Jednodráhová vodní skluzavka					
1.	Výrobní a montážní dokumentace skluzavky - výkresová dokumentace laminátových dílů a ocelové opěrné konstrukce včetně nástupního schodiště	1	kpl	117 554,-	117 554,-	
2.	Jednodráhová laminátová vodní skluzavka délky 10 m – Sestava je složena z jednotlivých laminátových dílů o šířce dráhy min. 1100 mm. Nástupní díl je položený na konzolu vybiňující z podesty nástupu. Jednotlivé díly jsou k sobě sešroubované, v místě spojů jsou podpěry skluzavky tvořené lokálními sloupy spojenými příčným nosníkem do spojitého rámu. Dopad skluzavek je do vyhrazené části bazénu, která tvoří normovou dopadovou plochu (vyhrazení dopadu není předmětem nabídky). Délka skluzavky je min. 10 m, tloušťka laminátové vrstvy stěny min. 7-8 mm. Všechny prvky dráhy, které jsou v kontaktu s člověkem, jsou opatřeny povrchovou úpravou, tzv. gelcoatem. Spáry musí být provedeny vodotěsné a uvnitř v jedné rovině a bez přesahu. Musí být provedeny tak elasticky, aby mohly přijímat dilatace ze statického, dynamického a tepelného zatěžování.	1	kpl	396 756,-	396 756,-	
3.	Dodávka a montáž opěrné ocelové konstrukce skluzavky včetně nástupního schodiště a nástupní podesty. Na veškeré nášlapné plochy bude použit plech s listkovými výstupky. Použitý plech musí splňovat odpovídající zatřídění protiskluznosti pro pochůzné povrchy plošin, dále pro povrchy přístupu na plošiny. Plech musí být v souladu s požadavky dotčených norem ČSN EN 1069-1 a ČSN EN 13451-1. Soulad materiálu s dotčenými normami bude doložen osvědčením vydaným nezávislou zkušební laboratoří. Ocelová konstrukce bude opatřena povrchovou úpravou žárový zinek včetně finálního uzavíratelného nátěru. Dodavatel zpracuje výrobní dokumentaci v souladu s ČSN EN 1069.	1	kpl	465 326,-	465 326,-	
4.	Horizontální čerpadlo skluzavky v monoblokovém designu - materiálové provedení: tělo čerpadla litina, nerez osa, keramická ucpávka, bronzové oběžné kolo, - vlasový předfiltr s litinovým krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlačku pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí šroubů a matic (pro snadnou demontáž), zařízení disponuje vysoce výkonným motorem, Q max= 120 m³/h, H= 10 m, P= 5,5 kW, motor IE3	1	ks	51 015,-	51 015,-	
5.	Trubní rozvody pro napojení čerpadla skluzavky - Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 10.	1	kpl	25 620,-	25 620,-	
6.	Spojovací a montážní materiál (šrouby, matky, podložky v provedení nerez)	1	kpl	31 548,-	31 548,-	
7.	Nástupní madlo u startu skluzavky- provedení NEREZ AISI 316 (D+M)	1	ks	17 657,-	17 657,-	
8.	Sání čerpadla	1	ks	11 987,-	11 987,-	
9.	Plováky ohraničení dojezdu skluzavky	1	ks	15 000,-	15 000,-	
10.	Bojka včetně kotvení do folie	1	kpl	1 640,-	1 640,-	
11.	Kotvení označení dojezdu skluzavky za přelivný žlábek	2	ks	2 294,-	4 588,-	
12.	Přístřešek pro čerpadlo	1	kpl	10 000,-	10 000,-	
13.	Zdvíhací prostředky, montážní technika	1	kpl	32 226,-	32 226,-	
14.	Doprava materiálu a montérů na stavbu	1	kpl	20 200,-	20 200,-	
15.	Montáž skluzavky	1	kpl	125 000,-	125 000,-	
16.	Bezpečnostní a informační tabule ke skluzavce	2	ks	5 000,-	10 000,-	

17.	Dokumentace skutečného provedení	1	kpl	10 000,-	10 000,-	
18.	Certifikace výrobku dle ČSN EN 1069 - certifikát typu výrobku vydaný nezávislým institutem pro testování a certifikaci	1	kpl	48 550,-	48 550,-	
Celkem Vodní skluzavka Kč bez DPH					1 394 667,-	

Součástí ceny je :

- dodávka, montáž a zprovoznění výše specifikovaného zařízení a potrubí
- doprava materiálu a montérů na stavbu
- komplexní odzkoušení a uvedení do provozu
- návod na obsluhu zařízení
- zaučení obsluhy

Součástí ceny není (stavební připravenost pro montáž skluzavky) :

- dodávka, instalace a utěsnění sání skluzavky do bazénu
- veškeré stavební a zemní práce, zhotovení základových patek včetně kotvení,
- šachta pro umístění čerpadla skluzavky
- elektropřipojení, M+R, vč. jištění, elektrické pospojení dle ČSN

Odborný cenový odhad stavební připravenosti pro montáž skluzavky činí :**450.000,- Kč bez DPH**



BAZENSERVIS®

Zkušenosti, na které se můžete spolehnout!

STAVBA - skuzavka pro Koupaliště MOŘKOV

Harmonogram na rok 2022/2023

POPIS DODÁVEK A MONTÁŽE	září 2022					říjen 2022					listopad 2022					prosinec 2022					leden 2023					únor 2023					březen 2023					duben 2023					květen 2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	5.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Uzavření smlouvy o dílo - do 1.3.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

- Všechny uvedené termíny platí za předpokladu vhodných klimatických podmínek umožňujících provádění jednotlivých dodávek a montáží.
Pro certifikaci skuzavky je nezbytné napouštění bazénu vodou k 30.4.2023

☒ práce stavební firmy



BAZENSERVIS®

Zkušenosti, na které se můžete spolehnout

PŘÍLOHA č. 3

SOUPIS STAVEBNÍ PRÁCE

Akce: Koupaliště Mořkov – Montáž skluzavky

Část: Dodávka a montáž skluzavky

Stavební práce

- Vytyčení umístění základových patek pro opěrnou konstrukci skluzavky, nástupního schodiště, přístřešku pro čerpadlo, trasy pro el. přívod čerpadla a uzemnění opěrné konstrukce a schodiště.
- Demontáž stávající dlažby na ochozu bazénu v místě umístění skluzavky, kotvení vyznačení startu a v místech stávajících a přemístěných bazénových schůdků
- Demontáž stávajících bazénových schůdků
- Výkopové práce pro základové patky opěrné konstrukce skluzavky a nástupní schodiště
- Výkopové práce pro základ přístřešku čerpadla
- Výkopové práce pro kotvení vyznačení dojezdu
- Výkopové práce pro základ přemístění stávajících bazénových schůdků
- Výkopové práce pro el. připojení čerpadla a uzemnění opěrné konstrukce skluzavky a nástupního schodiště
- Zhotovení betonových základů pod opěrnou konstrukci skluzavky a nástupní schodiště z armovaného betonu C/-XC2+XDF+XF3 – Dmax 22-S3
- Zhotovení základu pod přístřešek čerpadla
- Zabetonování kotvení pro označení dojezdu na ochozu a v bazénu
- Zabetonování přemístěných bazénových schůdků
- Zhotovení podkladu pro přístup na skluzavku
- Instalace el. přívodu pro čerpadlo včetně zemnicího vodiče
- Zásyp výkopu el. přívodu včetně hutnění
- Zásypy základu opěrné konstrukce a nástupního schodiště skluzavky včetně hutnění
- Montáž původní dlažby na ochozu v prostoru skluzavky, kotvení označení dojezdu a v místě stávajících a přemístěných schůdků
- Zhotovení nové dlažby z ochozu pro přístup na skluzavku
- El. napojení čerpadla skluzavky a uzemnění opěrné konstrukce skluzavky a nástupního schodiště
- Terénní úpravy pod skluzavkou dle požadavků investora (bezúdržbové provedení např. šterk)
- Terénní práce v prostorů výkopů el. přívodu a prostoru uložení zeminy včetně nového zatravnění.
- Odvoz přebytečné zeminy

PLNÁ MOC

Společnost BAZENSERVIS s.r.o. Týniště nad Orlicí, se sídlem Čapkova 538, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČO: 64791661, DIČ: CZ64791661, jednající Ing. Jiřím Kubcem - jednatelem společnosti, tímto zplnomocňuje:

Janu Schejbalovou, [redacted]

aby jednala jménem společnosti BAZENSERVIS s.r.o. Týniště nad Orlicí, se sídlem Čapkova 538, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČO: 64791661, DIČ: CZ64791661 v těchto záležitostech:

Sjednávání, uzavírání a podepisování kupních smluv na nákupy prodej.
Sjednávání, uzavírání a podepisování smluv o dílo, kde bude vystupovat společnost BAZENSERVIS s.r.o. jako zhotovitel i jako objednatel, příp. poddodavatel, nebo jako vedlejší účastník smlouvy.

Uzavírání smluv o smlouvách budoucích na smlouvy o dílo i na smlouvy kupní.

Uzavírání smluv o spolupráci a i nominálních smluv, ve kterých společnost BAZENSERVIS s.r.o. bude sjednávat obchodní smlouvy s dalšími společnostmi za účelem společného postupu při získávání či výkonu zakázek společnosti BAZENSERVIS s.r.o.

Jednání jménem společnosti BAZENSERVIS s.r.o. ve všech věcech souvisejících s plněním díla, předáváním, přebíráním, změna dokumentace, podpis předávacího protokolu.

Uzavírání smluv o pronájmu a nájmu.

Uzavírání dohod o narovnání.

Uzavírání a ukončování pracovních smluv na základě dohody.

Zastupování společnosti BAZENSERVIS s.r.o. před soudy a orgány státní správy.

Jednání jménem společnosti BAZENSERVIS s.r.o. ve věcech veřejných zakázek a podepisování dokumentů souvisejících s veřejnými zakázkami.

Plná moc neopravňuje zplnomocněného, aby uzavíral smlouvy zástavní, smlouvy o úvěru, smlouvy kupní na nemovitý majetek, smlouvy o uznání závazků.

Plná moc je udělena na dobu neurčitou.

V Týništi nad Orlicí dne 14. 8. 2020

Zmocnitel:



Ing. Jiří Kubec – jednatel společnosti
BAZENSERVIS s.r.o.
Čapkova 538
517 21 Týniště nad Orlicí
IČO: 64791661
DIČ: CZ64791661

Zmocněnec:



Plnou moc přijímám.
Jana Schejbalová

Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: 0 262/2020
Ověřuji, že: Mgr. Jirka Kuba
Datum narození: 21.1.1963
Bydliště: Jirák nad Orlicí, Opava 538
tuto listinu před notářkou vlastnoručně podepsal.
Totožnost byla zjištěna z úředního průkazu.

V Tyništi nad Orlicí dne: 14-08-2020

[Signature]



Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: 0 265/2020
Ověřuji, že: Jana Kubišková
Datum narození: 15.4.1993
Bydliště: Pohor 152
tuto listinu před notářkou vlastnoručně podepsal.
Totožnost byla zjištěna z úředního průkazu.

V Tyništi nad Orlicí dne: 14-08-2020

[Signature]

