



Smlouva o dílo

č.zhotovitele 003/2016

OBEC MOŘKOV	
Dat: 10-03-2016	324
Č. j.:	
Pril:	

„Rekonstrukce MK ulice Dolní ve směru Na Lán“

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujícího zákona č.89/2012
sbírky, občanský zákoník, mezi smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel: **Obec Mořkov**
Horní 10, 742 72 Mořkov

IČ: 00298191
DIČ: CZ00298191

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ivana Váňová - starostka
ve věcech technických: Ivana Váňová - starostka

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 1765767339/0800

2. Zhotovitel: **JAPSTAV MORAVA s.r.o.**
Lubina 449, 742 21 Kopřivnice
TEL/FAX: 556 808 282
e-mail: japstav@japstav.cz

IČ: 25824783
DIČ: CZ25824783

Zastoupený:

ve věcech smluvních: p. Zdeněk Jeniš, p.Marek Polášek - jednatele
ve věcech technických: p. Zdeněk Jeniš, p.Marek Polášek – jednatele
p. Dalibor Matula – připravář výroby

Bank. spojení: Raiffeisen BANK a.s. , č. ú. 258247836/5500

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C,
vložka 19654.

JAPSTAV MORAVA s.r.o. je držitelem certifikátů ISO:

ČSN EN ISO 9001: 2009, ČSN EN ISO 14001 : 2005, ČSN OHSAS 18001 : 2008

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO:

Zhotovitel provede realizaci stavby „**Rekonstrukce MK ul. Dolní ve směru Na Lán v Mořkově**“ dle cenové nabídky zpracované firmou JAPSTAV MORAVA s.r.o. ze dne 24.2.2016.

Jedná se opravu podkladu, vytrhání starých obrubníků, pokládku nových obrubníků, opravu horské vpusti a zhotovení nové horské vpusti, výškovou úpravu poklopů a zhotovení nového finálního povrchu komunikace z asfaltobetonu ABS tl. 5 cm.

Přílohou k S.O.D. je cenová nabídka zhotovitele, která slouží k oceňování víceprací popřípadě méně prací.

III. CENA DÍLA :

1. Celková cena díla 599 218,03 Kč + 21% DPH tj. 125 835,80 Kč tedy cena celkem včetně DPH činí **725 053,83 Kč.**
2. Cena obsahuje veškeré zhotoviteli známé náklady potřebné na řádné zhotovení a dokončení díla.
3. Změna ceny je možná pouze v případě, že budou prováděny vícepráce, nebo objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v této smlouvě nebo se změni výše DPH.
4. Změnu ceny musí odsouhlasit zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku, a dodatkem ke smlouvě o dílo.

IV. TERMÍNY:

1. Zahájení stavebních prací: duben – červen 2016 , dle dohody s investorem
Ukončení stavebních prací: do 30 dní od zahájení stavebních prací

V případě, že nebude možné zahájit stavbu ve stanoveném termínu z důvodů na straně objednatele, nebo nebude-li možno pokračovat plynule v pracích z důvodu **klimatických podmínek (např. trvalý déšť) bude čas plnění upraven zápisem do stavebního deníku tj. lhůta pro ukončení prací bude o dobu znemožňující práce přiměřeně prodloužena. Zápis o prodloužení lhůty musí odsouhlasit zástupce objednatele.**

V. FAKTURACE:

1. Záloha na dílo nebude poskytnuta.
2. Fakturace bude probíhat jedenkrát měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu prací a dodávek.
3. Splatnost faktury je stanovena na **30 dnů** ode dne doručení objednateli.
4. Dílo je do okamžiku úplného zaplacení ceny, uvedené ve smlouvě, majetkem zhotovitele.
5. Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno.
6. Fakturace bude probíhat dle pravidel PRV ČR.

VI. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN:

1. Po dokončení stavby bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol o předání a převzetí stavby.
2. Po protokolárním předání stavby přechází dílo do vlastnictví objednatele.
3. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na kvalitu provedených prací v délce 36 měsíců.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ:

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli veškeré doklady a podklady nutné k zahájení a provádění prací.
2. Pozemky staveniště budou prosté zájmu třetích osob, příp. budou vyřízeny vstupy na pozemky. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník a to minimálně v rozsahu stanoveném ve stavebním zákonu č.183/2006 Sb. § 157 v platném znění.

VIII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ:

1. V případě nedodržení termínu ukončení díla vinou zhotovitele, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý započatý den prodlení.
2. Úrok z prodlení při úhradě faktury po datu splatnosti je stanoven ve výši 0,1% z celkové částky za každý započatý den prodlení.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Pro vznik této smlouvy je nutná dohoda v odstavci I - IX.
2. Smlouva je zhotovena ve čtyřech vyhotoveních, dvě jsou určeny pro objednavatele, a dvě pro zhotovitele.
3. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným dodatkem dohodnutým zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, což svými podpisy stvrzují.
5. Podpis smlouvy byl schválen na 25. RO Mořkov dne 24. 2. 2016, bod usnesení 4.2..

V Mořkově dne 7. 3. 2016

V Kopřivnici dne 7. 3. 2016


za objednatele:

Obec Mořkov, Horní 10
742 72 Mořkov " "



Ivana Váňová
starostka obce
Mořkov

za zhotovitele:



p. Zdeněk Jeniš
jednatel společnosti
JAPSTAV MORAVA s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekonstrukce MK ulice Dolní ve směru Na Lán

Název objektu

Název části

JKSO

EČO

Místo

IČO

Mořkov

DIČ

Objednatel

Obecní úřad Mořkov, Horní 10 Mořkov 742 72

Projektant

Zhotovitel

JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

1002

Matuša Dalibor

24.02.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	15 479	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0
2		Montáž	583 739	9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy	0,00%	0
4		Montáž	0	11			0	16	Provozní vlivy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatní	0,00%	0
6		Montáž	0					18	NUS z rozpočtu		0
7	ZRN (ř. 1-6)		599 218	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnost		0	22	Ostatní náklady		0

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Obec Mořkov, Horní 10
742 72 Mořkov 11

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

JAPSTAV MORAVA s.r.o.
LUBINA 449 KOPŘIVNICE 742 21
IČO: 25524783 DIČ: CZ25524783
tel./fax: 556 808 282

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 599 218,03

24 DPH 15,00 % z 0,00 0,00

25 DPH 21,00 % z 599 218,03 125 835,80

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 725 053,83

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele 0

28 Klouzavá doložka 0

29 Zvýhodnění + - 0

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce MK ulice Dolní ve směru Na Lán

Objekt:

Část:

Objednatel: Obecní úřad Mořkov, Horní 10 Mořkov 742 72

Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Matula Dalibor

Datum: 24.2.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

1 Oprava podkladu 59 262,65 0,000

1	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	46,200	259,35	11 981,97	0,000
2	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	46,200	19,57	904,13	0,000
3	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	73,920	42,77	3 161,56	0,000
4	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km - 19 km	t	1 404,480	3,19	4 480,29	0,000
5	979081191	Poplatek za skládku - zemina a sutě	t	73,920	118,30	8 744,74	0,000
6	564881111	Podklad ze štěrku tří. 30 cm	m2	154,000	194,74	29 989,96	0,000

2 Vytrhání starých obrub 1 237,37 0,000

7	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	14,000	38,22	535,08	0,000
8	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	1,930	42,77	82,55	0,000
9	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km - 19 km	t	36,580	9,74	356,29	0,000
10	979081190	Poplatek za skládku - beton	t	1,930	136,50	263,45	0,000

3 Nové obruby 68 186,49 16,794

11	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	37,400	304,85	11 401,39	0,000
12	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	37,400	38,68	1 446,63	0,000
13	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	14,960	42,77	639,84	0,000
14	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km - 19 km	t	284,240	3,19	906,73	0,000
15	979081191	Poplatek za skládku - zemina a sutě	t	14,960	118,30	1 769,77	0,000
16	916261111	Osazení obrub s opěrou	m	187,000	106,47	19 909,89	16,794
17	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8,420	1 692,60	14 251,69	0,000
18	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25	ks	189,000	81,90	15 479,10	0,000
19	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	28,050	84,90	2 381,45	0,000

4 Horské vpusti 81 900,00 0,000

20	452032659	Oprava horské vpusti délky 7 bm	kpl	1,000	18 200,00	18 200,00	0,000
21	420301458	Vybourání staré horské vpusti a zbudování nové horské vpusti v délce 7 bm	kpl	2,000	31 850,00	63 700,00	0,000

5 Výšková úprava 10 892,70 0,424

22	899231111	Výšková úprava mříží uliční vpusti	kus	1,000	1 428,70	1 428,70	0,424
23	896230214	Výšková úprava poklopu šachty	kus	4,000	1 638,00	6 552,00	0,000
24	852021247	Výšková úprava šoupáků	kus	4,000	728,00	2 912,00	0,000

6 Komunikace 377 738,82 57,124

25	113151214	Frézování živice tří. 5 cm s odvozem a skládkou	m2	220,000	138,32	30 430,40	0,004
26	125086266	Očistění povrchu živичného krytu	m2	680,000	16,38	11 138,40	0,000
27	572713112	Vyrovnání povrchu podkladů ACP 16 (OKS)	t	57,120	1 574,30	89 924,02	57,120
28	57323111	Postřik živичný spojovací emulze 0,5 - 0,8 kg/m2	m2	680,000	16,38	11 138,40	0,000
29	577144212	Beton asfaltový ACO 11 (ABS) tří. 5 cm	m2	680,000	338,52	230 193,60	0,000
30	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	30,000	65,52	1 965,60	0,000
31	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tří do 50 mm	m	30,000	56,42	1 692,60	0,000
32	599113111	Asfaltová závlivka spar živичných ploch	m	30,000	41,86	1 255,80	0,000

Celkem

599 218,03

74,343

JAPSTAV MORAVA s.r.o.
LUBINA 449 KOPŘIVNICE 742 21
IČO: 25524783 DIČ: CZ25524783
tel./fax: 556 808 282