

č. smlouvy ze strany zhotovitele: 1022

č. smlouvy ze strany objednatele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „smlouva“)

Objednatel:	Obec Mořkov
se sídlem:	Horní 10, 742 72 Mořkov
zastoupený:	Ivanou Váňovou, MBA, starostkou obce
IČ:	00298191
DIČ:	CZ00298191
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	94-1812801/0710
Fakturační e-mail:	starosta@obec-morkov.cz
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních:	Ivana Váňová, MBA
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:	Ivana Váňová, MBA

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Se sídlem:	Hemy 914, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí 757 01
Zastoupený:	Ivanem Tomkem, jednatelem společnosti
IČ:	64088545
DIČ:	CZ64088545
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Valašské Meziříčí
Číslo účtu:	260625808/0300
Fakturační e-mail:	fakturace@360dc.cz
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních:	Ivan Tomek, jednatel společnosti
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:	Ivan Tomek, autorizovaných technik, +420 722 489 175, e-mail: tomek@360dc.cz v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem 1301149
Autorizace:	
	TD 02 – dopravní stavby, nekolejová doprava, osvědčení o autorizaci č. 17239
	TV 03 – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, stavby meliorační a sanační, osvědčení o autorizaci č.28893

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 13838 .

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na své nebezpečí provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace stavby „**Chodník v ulici Nové Domky**“ (dále jen „Dílo “). Dílo bude zpracováno v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
2. Dílo bude zpracováno v následujícím rozsahu:
 - platných právních předpisů

- V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
- pro vydání společného povolení stavby bude dílo zpracováno v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a jejich příloh (PD ve stupni DUSP – Příloha č. 11)
- PD ve stupni DPS bude zpracována v rozsahu vyhlášky č. 146/2008 Sb., o dokumentaci dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů a jejich příloh (Příloha č. 6 - DPS)
- v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy
- součástí díla bude stavební položkový rozpočet s výkazem výměr zpracovaný v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů
- v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- položkový rozpočet a soupis prací dle cenové soustavy ÚRS
- dle pokynů objednatele
- technické řešení navržené zhotovitelem projektu bude písemně odsouhlaseno objednatelem, a to před zpracováním závazné části DÚR/DSP

Požadovaný rozsah dokumentace:

PD ve stupni DUSP v tištěné podobě - 4 paré, 1 x elektronicky na CD

PD ve stupni DPS v tištěné podobě - 4 paré, 1x elektronicky na CD

Předmětem smlouvy není:

- Řešení majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům stavby
- Přeložky inženýrských sítí vyvolané stavbou
- Projekt VO
- Stavební dozor
- Výkon činnosti koordinátor BOZP
- Autorský dozor

3. Objednatel dodá níže uvedené podklady:

- informace o pozemcích v majetku obce (majetko-právní a informace o inženýrských sítích)
- jakékoli informace, které mohou mít vliv na zpracování projektové dokumentace

II.

Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje požadovaným osvědčením o autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor "Dopravní stavitelství"
2. Při zpracovávání díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými výchozími podklady objednatele, jeho pokyny a vyjádřeními dotčených orgánů a vlastníků dopravní a technické infrastruktury.
3. Při zpracování díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby projektová dokumentace, včetně rozpočtu neobsahovala požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, ve smyslu dodržení požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (zejm. jeho§ 44 odst. 11).
4. Zhotovitel není oprávněn poskytnout projektovou dokumentaci (ani její dílejší část, zejména položkový rozpočet) třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, s výjimkou jejího použití pro účely zadávacího/výběrového řízení na realizaci stavby. V tomto případě není souhlas objednatele nutný.

III.

Závazky objednatele

1. Objednatel se zavazuje řádně a včas převzít provedené dílo bez podstatných vad a nedodělků bránících řádnému využívání díla a zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje dodat podklady potřebné k vypracování projektové dokumentace do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. Objednatel odpovídá za to, že předané podklady a doklady jsou bez právních vad.
3. V rámci svého spolupůsobení se objednatel zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném na vyzvání poskytne zhotoviteli spolupráci při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy a z jejichž povahy nevyplývá, že je zhotovitel povinen si je zajistit sám. Toto spolupůsobení poskytne objednatel zhotoviteli nejpozději do 3 dnů od jeho vyžádání, nebude-li písemně dohodnuto jinak.
4. Objednatel se zavazuje k součinnosti při zhotovování díla vymezeného v čl. I, odst. 1 až 2 této smlouvy. Spolupůsobení objednatele je podstatnou povinností, od jejíhož splnění závisí včasné a řádné splnění závazku zhotovitele. Pokud by splnění požadavků zhotovitele vyžadovalo delší čas při vynaložení značného úsilí objednatele, sjednají objednatel a zhotovitel zvláštní lhůtu, o kterou se prodlouží i čas plnění.

IV. Licenční ujednání

1. Objednatel se zavazuje dodanou dokumentaci použít výlučně pro účel, vyplývající z této smlouvy. Jinak ji může využít pouze za podmínek stanovených zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Objednatel je oprávněn autorské dílo – projektovou dokumentaci zpracovanou pro tuto zakázku – použít v rámci přípravy a realizace konkrétní stavby vždy pro příslušnou fázi, pro niž je tato projektová dokumentace zpracována. Použití dokumentace pro kteroukoliv z následujících projektových fází je možné pouze s výslovným písemným souhlasem zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou projektovou dokumentaci rozmnožovat, nebo uveřejňovat ji v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům, nebo v rámci zadávacího/výběrového řízení na realizaci stavby a předat ji třetím osobám, a to pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena.
4. Projektová dokumentace nemůže být použita bez výslovného svolení zhotovitele pro projektování jiných staveb, než pro které byla pro objednatele zpracována a dodána.
5. Objednatel bere na vědomí, že není oprávněn upravovat či jinak měnit dílo, jeho název nebo označení autora, nebo umožnit jeho úpravu nebo jiné využití třetí osobou, pokud není ujednáno jinak.
6. Objednatel dále bere na vědomí, že změna díla provedená bez souhlasu zhotovitele povede ke ztrátě nároku z vad a dalších práv objednatele.

V. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla dle této smlouvy v celkové výši =235.000,-Kč bez DPH (slovy dvěstědevadesátpěttisíc), =284.350,- Kč vč.DPH:

Popis činnosti	cena bez DPH v Kč	DPH (21 %) v Kč	cena včetně DPH v Kč
Předprojektová příprava (geodetické zaměření)	0	0	0
DUSP	120.000,-	25.200,-	145.200,-
DPS vč. výkazu výměr a položkového rozpočtu	90.000,-	18.900,-	108.900,-
Inženýrská činnost	25.000,-	5.250,-	30.250,-
Celkem:	235.000,-	49.350,-	284.350,-

2. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.
3. Inflační doložka: Zhotovitel má právo jednostranně zvýšit cenu díla/služeb, resp. neprovedených prací podle roční míry inflace za předchozí kalendářní rok, měřené indexem spotřebitelských cen dle Českého statistického úřadu. Změnu ceny na základě inflační doložky musí zhotovitel objednateli oznámit písemně do 31.3. příslušného kalendářního roku. Pokud tak neučiní, zůstává cena za dílo/služby, resp. neprovedené práce, neměnná. Smluvní strany se zavazují ke specifikaci výše přepočtené ceny díla/služeb uzavřít smluvní dodatek.

VI. Platební podmínky

1. Dílo bude fakturováno formou dílčích fakturací. Fakturace po ukončení plnění či předání zboží. Podkladem pro zaplacení ceny za dílo je faktura vystavená zhotovitelem po předání a převzetí provedené etapy díla objednatelům.
2. Faktura bude objednateli předána osobně v jeho sídle, zaslána poštou na adresu sídla objednatele, e-mailem na fakturační e-mailovou adresu objednatele starosta@obec-morkov.cz ve formátu PDF s elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Objednatel tímto dává souhlas s online fakturací a komunikací. Datum přijetí faktury je shodné s datem odeslání e-mailu. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
3. Faktury budou mít náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Daň z přidané hodnoty bude účtována způsobem a ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání díla objednateli.
5. Objednatel je oprávněn doručitou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedení předmětu díla sjednanou v této smlouvě nebo faktura neobsahuje náležitosti dle odstavce 3 tohoto článku. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli s žádostí o provedení opravy, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 14 dnů začne běžet od doručení nové nebo opravené faktury. Do doby doručení nové nebo opravené faktury není objednatel v prodlení s placením ceny za dílo.
6. Termín úhrady je splněn připsáním částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a a §92e zákona o DPH, zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
8. Veškeré správní poplatky související s inženýrskou činností (kolky, výpisy z katastru nemovitostí, zpoplatněná vyjádření, poplatky za podání žádosti na stavebním úřadě apod.) budou po schválení objednatelem proplaceny zhotoviteli na základě účetního dokladu do 14 dnů od jejich vyúčtování objednateli.

VII. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Termín zahájení:	06/ 2022
Termín dokončení DUSP pro projednání s dotčenými orgány (DOSS):	31/8/2022
Termín podání žádosti o společné Územní rozhodnutí a Stavební povolení:	15/10/2022
Termín dokončení DPS vč. výkazu výměr a položkového rozpočtu:	20/12/2022
2. Zhotovitel neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit. Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele, ujednaného v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení s plněním díla v ujednaném termínu. Shora uvedené termíny se prodlouží o dobu trvání prodlení, jedná-li se o prodlení z důvodů na straně objednatele.
3. Dodržení termínu plnění je rovněž závislé na řádném a včasném poskytnutí potřebných stanovisek, vyjádření a dokladů, vydávaných podle platných právních předpisů dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy a dalších dotčených právnických či fyzických osob. Za včasné se považuje stanovisko, vyjádření či doklad, které bude poskytnuto do 30 dnů ode dne řádného podání žádosti o jejich vydání. Nedodržení této lhůty je smluvními stranami považováno za prodlení způsobené třetí osobou; tato skutečnost je považována za okolnost vylučující odpovědnost zhotovitele za včasné vykonání inženýrské činnosti ve lhůtě stanovené čl. VII. odst. 1 této smlouvy, a to v časovém rozsahu, který překročí uvedenou lhůtu.

VIII. Převzetí díla

1. Místem předání a převzetí díla je sídlo objednatele.
2. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol s uvedením eventuálních vad a termínem jejich odstranění.

IX. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno podle této smlouvy a bude způsobilé k účelu uvedenému v čl. I., odst. 1 až 2 této smlouvy.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud zhotovitel zjistí nevhodnost podkladů převzatých od objednatele, nebo pokynů objednatele, neprodleně na tuto skutečnost písemně upozorní objednatele a zastaví práce na díle až do doby, kdy bude objednatelem sjednána náprava, přičemž platí, že o dobu zastavení prací se mohou prodloužit termíny plnění a zhotovitel má právo na úhradu nákladů, spojených s případným přerušением provádění díla. Pokud i přes prokazatelnou nevhodnost podkladů či pokynů bude objednatel trvat na provedení díla podle nich, nebo pokud objednatel nesjedná do 30 dnů od shora uvedeného písemného upozornění zhotovitele nápravu, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit a má právo na náhradu dosud vynaložených nákladů poměrné části z celkové ceny díla dle stupně zpracování díla.

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za celistvost, správnost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace. Záruku za jakost díla v rozsahu předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 24 měsíců od data vydání správního rozhodnutí. Zhotovitel poskytne záruku za jakost projektové dokumentace s ohledem na legislativní a normové předpisy platné v době zpracování projektové dokumentace. Záruka za jakost se nevztahuje na případné změny nebo požadavky na dopracování díla vyvolané změnou obecně závazných předpisů v průběhu trvání záruky.
4. Pokud zhotovitel předává objednateli dokumentaci v elektronické podobě ve formátech umožňujících editaci dokumentace, nenese zhotovitel odpovědnost za případné škody způsobené zásahy jiných osob do původní předané projektové dokumentace.
5. Projektant neodpovídá za odchylky od projektové dokumentace, ke kterým došlo při provádění stavby a které neodsouhlasil.
6. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady předmětu díla, které existují v době jeho předání.
7. V ostatních případech platí příslušná ustanovení platného občanského zákoníku.

X. Sankce

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit v případě, že zhotovitel je v prodlení s předáním kterékoliv části díla, a to ve výši 0,2 % z celkové nabízené ceny (vč. DPH) za každý započatý den prodlení plnění.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat a objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (vč. DPH) za každý den prodlení s úhradou vystaveného daňového dokladu – faktury za dílčí plnění. Smluvní pokuta je splatná pátý (5.) den po doručení výzvy objednateli na účet zhotovitele. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost splnit porušenou povinnost. Uplatněním smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčeno právo na úroky z prodlení.

XI. Ostatní ujednání

1. Závazek zhotovitele provést dílo vymezené čl.I.,odst. 1 až 2 této smlouvy je splněn jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě stanoveném v čl. VIII. odst. 1 této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí žádné podstatné vady a nedodělky bránící řádnému využívání díla.
2. V případě, že se v průběhu zpracování projektové dokumentace změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy, nebo objednatel předloží nové požadavky, které budou mít ve svém důsledku vliv na změnu termínu plnění a rozsah plnění, je povinen přistoupit na přiměřenou úpravu termínu plnění a ceny díla této smlouvy.
3. Rozsah díla může být změněn pouze na základě oboustranného konsenzu, vyjádřeného formou písemného dodatku této smlouvy a objednatel je povinen zaplatit cenu dohodnutou v dodatku k této smlouvě.
4. Obě smluvní strany se zavazují, že technické a obchodní informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, neposkytnou třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto není dotčena povinnost objednatele stanovená zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

XII. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že je zhotovitel v prodlení s předáním díla déle než 1 měsíc nebo v rozporu s touto smlouvou poskytne projektovou dokumentaci třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
3. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s placením dílčích faktur za dílo podle čl. VI. déle než měsíc nebo nedodá dohodnuté podklady potřebné k vypracování projektové dokumentace v termínu stanoveném v čl. III., odst. 3 této smlouvy nebo neposkytne nezbytnou součinnost dle ustanovení čl. III., odst.4.
4. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné od okamžiku doručení druhé smluvní straně poštou, prostřednictvím datové schránky. V případě nepřevzetí zásilky je odstoupení účinné 10. den po uložení zásilky na poště nebo po odeslání prostřednictvím datové schránky.
5. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel práce rozpracované ke dni odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení od této smlouvy, a to vzájemně a písemně odsouhlaseným podílem z ujednané ceny za jednotlivé práce podle čl.V. Vlastnické právo k rozpracované části díla v takovém případě přejde na objednatele uhrazením příslušné části ceny za dílo.

XIII.

Nepředvídaná událost

1. Nepředvídanou událostí se rozumí mimořádná neobvyklá, neodvratitelná a nepřekonatelná překážka, vzniklá nezávisle na vůli smluvní strany, a ohledně které nebylo možno rozumně očekávat, že by s ní strana počítala v době uzavření smlouvy, nebo že by tuto překážku nebo její důsledky odvrátila nebo překonala.
2. Nepředvídanou událostí podle odst.1 jsou zejména situace, které představují překážku vyšší moci, např. přírodní živelní pohromy - záplavy, požáry, epidemie, pandemie, karanténní omezení, rozsáhlé nehody dopravních prostředků; člověkem způsobené překážky - zásahy orgánů veřejné moci, nařízení veřejnoprávních opatření, nouzový stav, nepokoje, stávky, výluky, terorismus, války; technikou způsobené překážky – selhání počítačových systémů, sítí, hackerský útok, dlouhodobý výpadek elektrické energie (blackout).
3. Za nepředvídanou událost se také považuje řešení majetkoprávních vztahů k dotčeným nemovitostem, požadavky dotčených správních orgánů a vlastníků /provozovatelů inženýrských sítí.
4. Nepředvídatelnou událostí však není překážka vzniklá z osobních poměrů smluvních stran, nebo vzniklá až v době, kdy byla smluvní strana v prodlení s plněním smluvního závazku; ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy překonat.
5. Žádná ze smluvních stran neporuší smlouvu, ani nebude jinak odpovědná v důsledku jakéhokoliv prodlení nebo jakéhokoliv jiného neplnění svých závazků s výjimkou platebních závazků podle této smlouvy; zejména nebude vystavena smluvní pokutě dle této smlouvy nebo odstoupení od smlouvy, jestliže prodlení nebo jiné neplnění smluvních závazků je způsobeno nepředvídanou událostí. Plnění závazků se v takovém případě prodlužuje o dobu působení této události.
6. Jestliže nesplnění povinnosti ze smlouvy je způsobeno třetí osobou, kterou strana pověřila plněním celého smluvního závazku nebo jeho části, je vyloučena její odpovědnost pouze v případě že
 - a) strana není odpovědná podle čl.XIII.odst.5 a
 - b) osoba , kterou strana pověřila splněním povinností, by nebyla odpovědná, kdyby se ustanovení čl.XIII. odst. 5 vztahovalo na ni
7. Vyloučení odpovědnosti podle tohoto článku je účinné po dobu, po kterou trvá nepředvídatelná událost nejdéle však 3 měsíce.
8. Dojde-li k jakékoli nepředvídané události, pak ta smluvní strana, která chce uplatňovat nárok na vyvinění se z porušení plnění svých smluvních závazků v důsledku působení nepředvídané události, musí bez zbytečného prodlení písemně uvědomit druhou stranu o zásahu této události a jejích důsledcích na svou způsobilost plnit a doložit postačujícím způsobem tuto skutečnost.

9. V případě působení nepředvídané události se obě strany zavazují učinit bez zbytečného prodlení potřebné kroky k vyřešení situace a k odstranění jejich následků.
10. Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou. Uplatnění tohoto práva neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila plnění.

XIV. Závěrečná ustanovení

11. Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků odsouhlasených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
12. Případná změna rozsahu díla bude řešena písemným dodatkem smlouvy.
13. Objednatel prohlašuje, že finanční prostředky na uzavření této smlouvy byly schváleny Radou obce Mořkov. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
14. Právní vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
15. Objednatel zodpovídá za zveřejnění této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejích případných přílohách v registru smluv a dalších systémech /registrech dle platných právních předpisů do 30 dnů od podpisu smlouvy.
16. Pokud smlouva obsahuje osobní údaje fyzických osob, 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje subjekt osobních údajů, který je uvedený v této smlouvě, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely plnění smlouvy, výkonu práv a zákonných povinností po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.
17. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
18. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
19. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.
20. Tato smlouva byla schválena na 80. RO Mořkov, dne 13.6.2022, bod 2.7.

Přílohy: Příloha č. 1 - Plná moc

V Mořkově, dne 14.6.2022

Obec Mořkov, Horní 10
742 72 Mořkov 11

Za objednatele
Ivana Váňová, MBA, starostka

Ve Valašském Meziříčí, dne 20.6.2022

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Hemý 914, Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ 64088545 DIČ CZ64088545

Za zhotovitele
Ivan Tomek, jednatel společnosti

PLNÁ MOC

Název Obec Mořkov
se sídlem: Horní 10, 742 72 Mořkov
zastoupený: Ivanou Váňovou, MBA, starostkou obce
IČ: 00298191
DIČ: CZ00298191

z m o c ň u j e

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.

se sídlem: Hemy 914, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupená: Ivanem Tomkem, jednatelem společnosti
IČ: 64088545
DIČ: CZ64088545

v rámci akce „Chodník v ulici Nové Domky“

k tomu, aby zastupoval Obec Mořkov ve všech správních úkonech, včetně přebírání písemností, jednání DOSS a správci sítí a majiteli dotčených nemovitostí ve věci přípravy projektové dokumentace, která bude přílohou žádosti o společné povolení stavby, a úkonech s ní spojených, tzn., aby zmocněnec v uvedené věci zejména:

- činil všechny právní úkony, včetně těch, k nimž je zapotřebí písemná forma
- jednal před všemi státními orgány a organizacemi a úřady
- zastupoval Obec Mořkov v plném rozsahu v jednání se všemi fyzickými a právnickými osobami
- činil všechna podání k orgánům státní správy, včetně případného odvolání proti jejich rozhodnutím
- přejímal osobně písemnosti a rozhodnutí orgánů státní správy a organizací
- přijímal všechny poštovní zásilky a to i doporučené a určené do vlastních rukou adresáta, potvrzoval za Obec Mořkov jejich přijetí
- způsobem, kterým on sám uznal za vhodný, uplatňoval a hájil práva a nároky Obec Mořkov

Zmocněnec není oprávněn uzavírat za zmocnitele žádné závazkové vztahy. Tato plná moc se uzavírá na dobu určitou do data předání díla.

Zmocněnec je na základě této plné moci udělené v souvislosti s výše uvedenou akcí oprávněn jednat samostatně prostřednictvím osoby oprávněné jednat nebo pověřit, v rozsahu pověření dle této plné moci, svého zaměstnance, aby za něj jednal jménem zmocnitele. V případě pověření dvou zaměstnanců, jedná každý z nich samostatně.

Ve Valašském Meziříčí dne 14. 6. 2022

Podpisy: Obec Mořkov
(zmocnitel)

Obec Mořkov, Horní 10
742 72 Mořkov



Zmocněnec tuto plnou moc přijímá

Ivan Tomek
(zmocněnec)



360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Hemy 914, Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ 64088545 DIČ CZ64088545

