

Doplňte kalkulaci a termíny.

Předpokládaný rozsah přípravy stavby:

- PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA – geodetické zaměření zájmového prostoru
- DUR+DSP – Dokumentace pro společné Územní rozhodnutí a Stavební povolení nového objektu
- DSP – Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu
- IČ: - Inženýrská činnost pro vydání společného Územního rozhodnutí a Stavebního povolení

Termíny – harmonogram přípravy stavby:

- Zahájení prací: LEDEN 2022
- DUR+DSP pro projednání s dotčenými orgány (DOSS):
- Územní rozhodnutí a stavební povolení:
- DPS: