Doplňte kalkulaci a termíny.

Předpokládaný rozsah přípravy stavby: 
· PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA – Zaměření stávajícího objektu a geodetické zaměření zájmového prostoru
· DBP – Dokumentace projektových prací – pro povolení odstranění stavby
· NÁVRH STAVBY – Architektonická studie nového objektu
· DUR+DSP – Dokumentace pro společné Územní rozhodnutí a Stavební povolení nového objektu
· DSP – Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu
· PD INTERIÉR – Projektová dokumentace interiéru v rozsahu a podrobnosti zadávací dokumentace
· IČ: - Inženýrská činnost pro povolení odstranění objektu stávajícího a pro vydání společného Územního rozhodnutí a Stavebního povolení

Termíny – harmonogram přípravy stavby:
· Zahájení prací:
· DBP pro projednání s dotčenými orgány (DOSS):
· NÁVRH STAVBY:
· DUR+DSP pro projednání s dotčenými orgány (DOSS):
· Povolení odstranění stavby:
· Územní rozhodnutí a stavební povolení:
· DPS:
· PD INTERIÉR:
