


Název stavby : **SPOLEČENSKÝ DŮM V MOŘKOVĚ**
 Etapa stavby : **1. ETAPA – Přístavba výtahu a navazující stavební úpravy**

Popis rozsahu 1. ETAPY

Tato etapa je co do rozsahu vyčleněna z celkové PD zahrnující veškeré navrhované stavební úpravy Společenského domu v Mořkově, které byly povoleny vydaným Rozhodnutím Společného povolení Stavebního úřadu v Novém Jičíně ÚPSŘ/111554/2020/Vit dne 2.11.2020 a zahrnuje zejména tento rozsah stavby:


- Přístavbu výtahové šachty včetně dodávky technologie osobního výtahu
- Stavební úpravy 1.PP v prostoru plynové kotelny se zřízením nového vstupu do této části suterénu přístavbou venkovního schodiště náhradou za bourané venkovní schody stávající v prostoru navrhované přístavby výtahu, včetně demontáže stávajícího nákladního výtahu do suterénu



-

-

- Úpravy vytápění v rozsahu
 - úprava připojovacího potrubí a těles út v 1.NP a 2.NP v místě výtahu
- Vzduchotechnika
 - doplnění nuceného větrání sociálního zařízení 1.PP
- Úpravy elektroinstalace v rozsahu
 - řešení přívodu napájení pro osobní výtah – 1.NP, 1.PP
 - úpravy el. instalace 1.PP v prostoru plynové kotelny a navazujících prostor suterénu související s přístavbou výtahu a změnou vstupu do této části 1.PP
 - úpravy el. instalace v dotčených prostorách Obecního úřadu 2.NP
- Ostatní dílčí vyvolané stavební práce související s rozsahem úprav elektroinstalace – lokální opravy omítek a maleb stěn v trase přívodu napájení pro osobní výtah a v trase nového přívodu z rozvaděče 2.NP do adaptovaných prostor kanceláří Obecního úřadu
- Úprava zpevněných ploch chodníků z východní strany Společenského domu propojující příjezdovou komunikaci s ulicí Za Sušárnou podél navrhované přístavby osobního výtahu, včetně provizorní úpravy nivelety živičné plochy v napojení chodníku u hlavního vstupu Společenského domu pro zajištění bezbariérové cesty k výtahu



- Podrobně je rozsah 1.ETAPY specifikován Výkazem výměr ve vazbě na projektovou dokumentaci