

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Silnice II/483-ul.Dolní,ul.Sportovní-Protismyková úprava před přechody pro chodce v obci Mořkov

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13.3.2019

Objednavatel:

Obec Mořkov

IČ:00298191

DIČ:CZ00298191

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

IČ:11550937 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant:

Jiří Břenek

IČ:11550937

DIČ:CZ5506271881

Zpracovatel:

Pflegrová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	395 000,59
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	395 000,59
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	395 000,59	82 950,12
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	477 950,71
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Obec Mořkov, Horní 10
742 72 Mořkov

Datum a podpis: 16.4.2019 Razítko

Zhotovitel

COLAS CZ, a.s.
provozovna Ostrava
Sládkova 14, 702 00 Ostrava
DIČ: CZ26177005 (1)
Tel: 596632264 Fax: 596632366

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0
Stavba: Silnice II/483-ul.Dolní,ul.Sportovní-Protismyková úprava před přechody pro chodce v obci Mořkov
Místo: Datum: ##
Objednavatel: Obec Mořkov Projektant: Jiří Břenek
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel: Pflégrová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	395 000,59	477 950,71
	Silnice II/483-ul.Dolní,ul.Sportovní-Protismyková úprava před přechody pro	395 000,59	477 950,71
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		395 000,59	477 950,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Silnice II/483-ul.Dolní,ul.Sportovní-Protismyková úprava před přechody
pro chodce v obci Mořkov

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13.03.2019

Objednavatel:
Obec Mořkov

IČ:00298191
DIČ:CZ00298

Zhotovitel:
COLAS CZ, a.s.

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Projektant:
Jiří Břenek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Přelgrová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	395 000,59
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	395 000,59
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	395 000,59	82 950,12
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	477 950,71
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Silnice II/483-ul.Dolní,ul.Sportovní-Protismyková úprava před přechody pro chodce v obci Mořkov

Místo:

Datum:

13.03.2019

Objednavatel:

Obec Mořkov

Projektant:

Jiří Břenek

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Pflegrová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	395 000,59
HSV - Práce a dodávky HSV	395 000,59
5 - Komunikace pozemní	394 851,83
998 - Přesun hmot	148,76
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	395 000,59

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Silnice II/483-ul.Dolní,ul.Sportovní-Protismyková úprava před přechody pro chodce v obci Mořkov

Místo: Datum: 13.03.2019

Objednavatel: Obec Mořkov **Projektant:** Jiří Břenek

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. **Zpracovatel:** Pflégrová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

395 000,59

HSV - Práce a dodávky HSV

395 000,59

5 - Komunikace pozemní

394 851,83

1	K	5-1	Nátěr živичného krytu červenou barvou ROCBINDA D+M	m2	427,500	902,80	385 947,00
2	K	572403112	Úprava živичného krytu před úpravou povrchu červenou barvou (ROCBINDA)	m2	427,500	20,83	8 904,83

dle situace

30,0*3,7 111,000

30,0*4,1 123,000

30,0*3,45 103,500

30,0*3,0 90,000

Součet 427,500

998 - Přesun hmot

148,76

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	2,142	69,45	148,76
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00